

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO
MARINA CIG: 52794904F8

VERBALE DI RIAPERTURA GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di Febbraio, dalle ore 13:00 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Capo E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.re: Angela Butera nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA per l'importo complessivo di Euro 89.020,41 comprensivo degli oneri di sicurezza di Euro 14.739,28 non soggetti a ribasso ed Euro 33.772,80 per spese relative alla manodopera non soggette a ribasso.

P r e m e s s o c h e: =====

- con Delibera di G.M. n. 208 del 11.07.2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA**, dell'importo complessivo di € 130.000,00;
- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N°01937 del 14.11.2013, si procedeva all'impegno di

spesa, alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara;=====

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 08.01.2014 al 03.02.2014, nonché sul sito web del Comune;=====

- nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 03.02.2014;=====

Con il Verbale del cinque febbraio 2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 55;=====

Con il Verbale di aggiudicazione del sei febbraio 2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL;=====

Tutto quanto premesso, il Presidente a maggior dettaglio delle operazioni di gara di cui al verbale di aggiudicazione del sei febbraio 2014, con riferimento alle offerte economiche dei plichi n. 30 corrispondente all'impresa Edil Pittura Loreto Rao e n.43 corrispondente all'impresa Domus Edil s.n.c. di Eterno e Regina, essendosi presentata una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, da atto che è stato inserito quello in lettere come previsto al punto 2.5.1 del Disciplinare di Gara. =====


Il Presidente, dà altresì atto che è stato evidenziato un errore materiale nel riportare il ribasso offerto dall'impresa Amato Salvatore, plico n. 14. Il ribasso offerto dall'impresa è il seguente: 32,3175%.=====


Alla luce di quanto sopra si è proceduto al calcolo della nuova soglia di anomalia che risulta pari a 32,58546%.=====



Pertanto, aggiudicatario provvisorio è il plico n.72
corrispondente all'impresa Saullo Pietro che ha offerto il
ribasso del 32,5751. Il secondo in graduatoria è il plico n.47
corrispondente all'impresa CO.SA.PI & C. snc che ha offerto il
ribasso del 32,5717%.=====

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici
su tre fogli e quanto fin qui della presente, viene letto,
approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Angela Butera 

Giovanna Picciché 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 