

Prot. n 24722 del - 3 DIC. 2015



**COMUNE DI ALCAMO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

\*\*\*

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. 01974 del - 4 DIC. 2015

**OGGETTO:** Procedura negoziata per l'affidamento dei Lavori di Rimozione e smaltimento della copertura in cemento-amianto della Scuola Media Navarra  
CUP: I76D13000360002 CIG: Z9D16C242F.

- Approvazione verbale di gara informale e aggiudicazione

## IL DIRIGENTE

Richiamata :

- La Delibera di G.M. n. 283 del 12.09.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA per un importo complessivo di € 285.600,00 così distinto:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	€	212.223,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	28.809,04
C) IVA	€	<u>44.567,03</u>
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	285.600,00

- La Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Tecnici manutentivi ed ambientali n° 1341 del 18/08/2015, con la quale si approvava il quadro economico rimodulato a seguito della stipula del contratto approvato, modificata con Determinazione Dirigenziale 01388 del 01/09/2015 dell'importo complessivo di € 285.600,00 nel seguente modo :

### A. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

- A 1 - Importo dei Lavori al netto ribasso asta del 37,5294%	€	89.252,10	
- A 2 - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.446,31	
- A 3 - Costo della mano d'opera non soggetti a ribasso	€	<u>49.907,05</u>	
- A 4 - Totale importo dei lavori	€	158.605,46	€ 158.605,46

### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- B 1 - Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale comprensive di contributi previdenziali (2% di A )	€	4.244,48	
- B 2 - Allacci e spese conferimento discarica	€	10.000,00	
- B 3 - Pareri e spese per gara	€	4.000,00	
- B 4 - Imprevisti esecuzione lavori	€	<u>10.564,56</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	28.809,04	€ 28.809,04

### C. IVA

- C 1 - IVA sui lavori	€	<u>34.893,20</u>	
Totale IVA	€	34.893,20	€ 34.893,20

### D. ECONOMIE DI GARA

- D 1 - Economie da ribasso d'asta	€	53.618,47	
- D 2 - Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	<u>9.673,83</u>	
Totale economie di gara	€	63.292,30	€ 63.292,30
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		€ 285.600,00

- La Determinazione Dirigenziale n. 01756 del 03/11/2015 con la quale si approvava lo schema lettera d'invito dei "Lavori di Rimozione e smaltimento della copertura in cemento-amianto della Scuola Media Navarra".

Visto il verbale di aggiudicazione del 20/11/2015 di cui si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA - CUP: I76D13000360002 - CIG: Z9D16C242F, alla Ditta BALISTRERI S.r.l. con sede legale in Carini (PA) Via Don Milani (Trav. Alt. Civ. 32) P. IVA 05001180826 sull'importo a base d'asta di € 5.030,00.

#### Dato atto:

- che il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo dal 25/11/2015 al 28/11/2015;
- che nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, non sono pervenuti rilievi e contestazioni;

**Considerato che** la verifica sul possesso dei prescritti requisiti, per la ditta BALISTRERI S.r.l. ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/2011 ha dato esito positivo;

**Preso atto** che il presente atto non costituisce ulteriore impegno di spesa in quanto la somma dovuta alla Ditta aggiudicataria BALISTRERI S.r.l. pari € 4.520,60 compreso degli oneri previdenziali e delle ritenute di legge ed IVA (se dovuti), trova copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/20013, giusta delibera di CIPE n. 22/2014 e precisamente alla voce "Allacci e spese conferimento discarica" previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del QTE rimodulato.

**Ritenuto** pertanto approvare il relativo verbale di aggiudicazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163;

- **Viste** le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

**Visto** il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

**Vista** la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

**Vista** la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017.

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. **di approvare** il Verbale di aggiudicazione del 20/11/2015, di cui si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per i "Lavori di Rimozione e smaltimento della copertura in cemento-amianto della Scuola Media Navarra", a favore della Ditta BALISTRERI S.r.l. con sede legale in Carini (PA) Via Don Milani (Trav. Alt. Civ. 32) P. IVA 05001180826, che ha offerto il ribasso del 35,1961%, per un importo contrattuale di € 4.109,64 oltre € 410,96 per IVA al 10% per un importo complessivo di **€ 4.520,60=**;
2. **di approvare l'aggiudicazione** a favore della BALISTRERI S.r.l con sede legale in Carini (PA) Via Don Milani (Trav. Alt. Civ. 32) P. IVA 05001180826;
3. **di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a **€ 4.520,60** comprensiva di tutti gli oneri di legge, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/20013, giusta delibera di CIPE n. 22/2014 e precisamente alla voce "**Allacci e spese conferimento discarica**" previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del QTE rimodulato;
4. **di dare atto** che si procederà alla liquidazione dopo presentazione di regolare fattura e previa verifiche

richieste dalla vigente normativa;

- 5. di dare atto** che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune.

**Esecutore Amministrativo**  
*I. Luisa Messina*

**Istruttore Direttivo Tecnico**  
*Geom. N. Bastone*

**IL DIRIGENTE**  
*Ing. E. A. Parrino*

---

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
**Dr. Cristoforo Ricupati**

---

---