

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI	I M P O R T I		MANODOPERA		Squadra tipo	Costo squadra /giorno	Uomini x giorno
			unitario	TOTALE	Costo	Incidenza			
1	01.04.04	Taglio di pavimentazione	3,78	€ 1.701	646,38	38%	SQ20	582,24	1,11
2	01.01.07.02	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali	20,00	€ 1.000	260,00	26%	SQ20	582,24	0,45
3	01.02.02	Compenso addizionale agli	4,53	€ 227	22,65	10%	SQ20	582,24	0,04
4	01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui	3,10	€ 93	26,97	29%	SQ20	582,24	0,05
5	01.02.04.02	trasporto di materie, provenienti da scavi	0,63	€ 63	0,00	0%	SQ20	582,24	0,00
6	13.08	Formazione del letto di posa, forniture e	22,30	€ 335	33,45	10%	SQ20	582,24	0,06
7	18.05.02.06	collocazione di conduttori in rame	4,43	€ 4.430	974,60	22%	SQ20	582,24	1,67
8	18.08.02.01	Fornitura e posa in opera entro scavo	4,07	€ 326	214,90	66%	SQ20	582,24	0,37
9	18.08.02.04	Fornitura e posa in opera entro scavo	5,54	€ 1.385	263,15	19%	SQ20	582,24	0,45
10	18.05.02.04	Fornitura e collocazione di conduttori in rame	2,55	€ 510	188,70	37%	SQ20	582,24	0,32
11	18.05.03.01	Fornitura e collocazione di conduttore in rame	3,41	€ 341	184,14	54%	SQ20	582,24	0,32
12	16.05.06	Fornitura e collocazione di cavo binolare di rame	7,79	€ 6.388	1.405,32	22%	SQ20	582,24	2,41
13	16.06.07	Fornitura e collocazione di morsetto di	11,00	€ 1.100	528,00	48%	SQ20	582,24	0,91
14	16.06.05	Fornitura e collocazione di morso di ancore	23,20	€ 232	41,76	18%	SQ20	582,24	0,07
15	18.02.06.01	Posa in opera, in sommità a steli di	5,39	€ 3.881	0,00	0%	SQ20	582,24	0,00
16	18.02.07.01	Posa in opera, in sommità a steli di	70,00	€ 4.200	2.100,00	50%	SQ20	582,24	3,61
17	18.06.03.01	Fornitura e collocazione di	35,60	€ 641	83,30	13%	SQ20	582,24	0,14
18	18.07.01.01	Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a	38,70	€ 1.935	483,75	25%	SQ20	582,24	0,83
19	18.07.02.01	Esecuzione di giunzione derivata,	50,80	€ 203	38,61	19%	SQ20	582,24	0,07
20	18.01.03.01	Formazione di pozzetto per marciapiedi in	123,30	€ 2.466	1.257,66	51%	SQ20	582,24	2,16
21	06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a	2,72	€ 1.958	372,10	19%	SQ20	582,24	0,64
22	06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di	1,70	€ 850	42,50	5%	SQ20	582,24	0,07
23	06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso	2,07	€ 1.553	77,63	5%	SQ20	582,24	0,13
24	01.04.01.01	Scarificazione a freddo di	3,78	€ 945	122,85	13%	SQ20	582,24	0,21
25	A.P.01	Fornitura, trasporto ed installazione di quadro elettrico	2.241,88	€ 6.726	1.412,38	21%	SQ20	582,24	2,43
26	A.P.02	Fornitura trasporto e posa in opera di	21,47	€ 429	296,29	69%	SQ20	582,24	0,51
27	A.P.03	Fornitura trasporto e posa in opera di	14,12	€ 706	494,20	70%	SQ20	582,24	0,85
28	A.P.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di	965,52	€ 48.276	2.413,80	5%	SQ20	582,24	4,15
29	A.P.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di	1.056,43	€ 10.564	422,57	4%	SQ20	582,24	0,73
		T O T A L E		€ 103.462					24,75