

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO  
MARINA CIG: 52794904F8

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Febbraio, dalle ore 11:00 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Capo E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.re: Angela Butera nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA per l'importo complessivo di Euro 89.020,41 comprensivo degli oneri di sicurezza di Euro 14.739,28 non soggetti a ribasso ed Euro 33.772,80 per spese relative alla manodopera non soggette a ribasso.

P r e m e s s o c h e: =====

- con Delibera di G.M. n. 208 del 11.07.2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA**, dell'importo complessivo di € 130.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N°01937 del 14.11.2013, si procedeva all'impegno di spesa, alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema

bando di gara e disciplinare di gara;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 08.01.2014 al 03.02.2014, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 03.02.2014;=====

- con verbale di gara del 05.02.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 55 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 06.02.2014. =====

Tutto ciò premesso, il Presidente prosegue l'esame della documentazione prodotta dai concorrenti a partire dal plico n. 56.

Il Presidente esclude le seguenti imprese per il motivo accanto ad essi indicato:

- Plico n. 66, WORLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., in quanto l'importo dei lavori dichiarati è inferiore all'importo complessivo dei lavori da espletare. Violazione sez.3 p.2.3 del Bando di Gara.=====

- Plico n. 71 V.& V. COSTRUZIONI S.R.L., in quanto l'importo dei lavori dichiarati è inferiore all'importo complessivo dei lavori da espletare. Violazione sez.3 p.2.3 del Bando di Gara.=====

Assiste ai lavori il signor Rocca Giuseppe in rappresentanza della Soc. Coop La Piramide.

Alle ore 13:30 il Presidente di gara ultimato l'esame della documentazione decide di sospendere i lavori per una pausa.

=====

*[Handwritten initials and signature]*

*[Handwritten signature]*




Alle ore 15:45 si riprende la gara. =====

Il Presidente di gara effettua, quindi, il sorteggio di n. 3 imprese (tra le imprese che hanno partecipato alla gara con l'art. 90 del DPR 207/2010) ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006. Le imprese estratte sono:

- Plico n. 42, MILAZZO VINCENZO
- Plico n. 41, S.C. COSTRUZIONI S.R.L.
- Plico n. 69, GRIMAUDDO GIUSEPPE

Il Presidente procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura delle stesse come di seguito indicato:

Assiste ai lavori il signor Rocca Giuseppe in rappresentanza della Soc. Coop La Piramide.

1. SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI S.R.L.	32,7617	
2. SAMMARTANO SALVATORE MARSALA	32,3333	
3. BARRACO COSTRUZIONI S.R.L.	33,5425	
4. SALVAGGIO ANTONINO	32,6923	
5. EDILROAD S.R.L.	32,4947	
6. VASSALLO CALOGERO	32,4901	
7. SNL COSTRUZIONI SRL	31,3132	
8. FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	32,6028	
9. I.R.C. GEOM. GERLANDO PURPURA	32,2984	
10. DIMMEA SERVICE	32,4922	
11. GMP COSTRUZIONI S.A.S.	32,9980	
12. GEOM. CANDELA GIUSEPPE SALVATORE	32,3715	ESCLUSA
13. SGR COSTRUZIONI DI RENNA	32,5335	
14. AMATO SALVATORE	33,3175	
15. AGOSTARO ROSARIO	32,4518	
16. SICIL SERVICE SOCIETA'	32,4069	
17. COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC	32,3232	
18. AMATO COSTRUZIONI S.R.L ALCAMO	32,5889	




19. GELOSO SALVATORE		32,5517
20. C.I.M. S.R.L.		32,6666
21. MISCAR COSTRUZIONI S.R.L		32,4725
22. TERRANOVA SALVATORE		32,4533
23. VALENZA COSTRUZIONI S.R.		32,2917
24. CANNINO SALVATORE		32,4867
25. EUROSERVIZI S.R.L.		32,6144
26. ITALIANO MARCO		32,4903
27. VITALE COSTRUZIONI		32,6919
28. PIRRECA COSTRUZIONI		32,3912
29. ODDO PAOLO		32,1658
30. EDIL PITTURA LORETO RAO		32,3880
31. GUAGENTI GIOVANNI		32,2743
32. CIALONA GIOVANNA		32,6873
33. FARANDA ANDREA ALESSANDRO	ESCLUSA	32,7548
34. DEG SRL		32,4166
35. LVM SRL		32,4201
36. MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI		32,4883
37. B.S.R. LAVORI EDILI		32,8777
38. CAPOBIANCO GIUSEPPE		32,5151
39. LA PIRAMIDE SOC. COOP.		32,1957
40. CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO		32,5254
41. S.C. COSTRUZIONI S.R.L.		32,3535
42. MILAZZO VINCENZO		32,1872
43. DOMUS EDIL S.N.C. DI ETERNO & REGINA		32,3655
44. M.B. LAVORI EDILI S.R.L.		32,3838
45. DIEGO CIULLA S.R.L.		32,6197
46. A.G.R. S.R.L.		32,5232
47. CO.SA.PI. & C. S.N.C.		32,5717
48. PERRONE COSTRUZIONI S.R.L.		31,1111
49. NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE A.R.L.		33,3333
50. FARANDA PIETRO		32,7291
51. JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO		32,4989
52. IMPRESA EDILE VULTAGGIO G. VARIO V. & C. S.N.C.		28,8377
53. DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S.		32,4537
54. A. N. COSTRUZIONI S.R.L.		32,7330
55. CINQUEMANO COSTRUZIONI S.R.L.		32,4874
56. TONNINO GIOVANNI BATTISTA		32,5132


57. C.E.S.A. S.R.L.		32,4956
58. CO.CI.P. SNC		32,3232
59. NAVARRA COSTRUZIONI S.N.C.		32,2454
60. SANTANGELO & PUGLIESI S.R.L.		32,7172
61. INTESA VERDE S.R.L.		32,5143
62. SALVAGGIO SAVERIO DI R. M. SALVAGGIO		32,7337
63. NUOVA ESIR S.N.C. DI GIACONA A. & C		32,5125
64. CO.GI.PA S.R.L.		32,4883
65. NUOVA EDIL SFG S.N.C.		31,8390
66. WORLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ESCLUSA	32,2651
67. IL COSTRUIRE S.A.S.		32,8572
68. GRM COSTRUZIONI S.R.L.		32,4918
69. GRIMAUDDO GIUSEPPE		32,4830
70. FORALC SOCIETA' COOPERATIVA		32,6552
71. V.& V. COSTRUZIONI S.R.L.	ESCLUSA	32,5393
72. SAULLO PIETRO		32,5751


Il Presidente di gara dispone le offerte ammesse in ordine crescente, elimina il 10% delle offerte più alte e il 10% delle offerte più basse, dunque, elimina n. 14 offerte. Indi, calcola la media aritmetica delle restanti (54) offerte che risulta pari a 32,49881%. La media aritmetica viene incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media medesima e cioè 0,108131, per cui la media aritmetica del 32,49881% incrementata dello scarto medio pari a 0,108131 determina la media definitiva del 32,60695%. Il Presidente, quindi, in applicazione dell'art. 122, Comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e come previsto nel bando e nel disciplinare di gara, esclude automaticamente le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia ed aggiudica in via provvisoria l'appalto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA", all'impresa FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL plico n. 8, con il ribasso del 32,6028%. Il secondo in graduatoria è il plico n. 18, IMPRESA

AMATO COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 32,5889%.=====

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su sei fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Angela Butera 

Giovanna Piccichè 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 