

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO
MARINA CIG: 52794904F8.

VERBALE DI RIAPERTURA GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno SETTE del mese di Luglio, dalle ore 13:10 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Capo E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.re: Butera Angela nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si riapre la procedura relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA per l'importo complessivo di Euro 89.020,41 comprensivo degli oneri di sicurezza di Euro 14.739,28 non soggetti a ribasso ed Euro 33.772,80 per spese relative alla manodopera non soggette a ribasso.

Sono presenti il Geom. Amato Andrea, legale rappresentante dell'impresa Amato Costruzioni srl, Sig. Messina Giuseppe socio dell'impresa V&V Costruzioni srl, il Sig. Frustieri Pietro legale rappresentante dell'impresa Frustieri Costruzioni srl e la Sig.ra Coraci Daniela in rappresentanza dell'impresa Saullo Pietro. ===

P r e m e s s o c h e: =====

- con Delibera di G.M. n. 208 del 11.07.2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI**

MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO

MARINA, dell'importo complessivo di € 130.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N°01937 del 14.11.2013, si procedeva all'impegno di spesa, alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara;=====
- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 08.01.2014 **al 03.02.2014**, nonché sul sito web del Comune;=====
- nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 03.02.2014;=====
- con il Verbale del cinque febbraio 2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 55;=====
- con il Verbale di aggiudicazione del sei febbraio 2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL;=====
- con il Verbale di riapertura gara del 13/02/2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Saullo Pietro.=====
- con il Verbale di riapertura gara del 26/02/2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Amato Costruzioni srl di Alcamo. =
- con il Verbale di riapertura gara del 22/04/2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Saullo Pietro di Alcamo.=====
- con il Verbale di riapertura gara del 14/05/2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa V.& V. COSTRUZIONI S.R.L.di Alcamo. =====
- con il Verbale di riapertura gara del 22/05/2014 si invitavano alcune imprese a completare alcune dichiarazioni. =====

- con avviso n. 33291 del 01.07.2014 è stata comunicata tramite pec la riapertura della gara per il 07.07.2014;

Tutto ciò premesso, il Presidente stabilisce di escludere i plichi nn. 39 e 52, rispettivamente:

- l'impresa La PIRAMIDE Soc. Coop. in quanto ha prodotto tramite pec le integrazioni richieste oltre il termine previsto;
- l'impresa EDILE VULTAGGIO G. VARIO V. & C. S.N.C. in quanto non ha prodotto alcuna documentazione richiesta.

Il Presidente di gara richiama, quindi, l'elenco delle imprese e delle rispettive offerte economiche come segue:

1. SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI S.R.L.		32,7617
2. SAMMARTANO SALVATORE MARSALA		32,3333
3. BARRACO COSTRUZIONI S.R.L.		33,5425
4. SALVAGGIO ANTONINO		32,6923
5. EDILROAD S.R.L.		32,4947
6. VASSALLO CALOGERO		32,4901
7. SNL COSTRUZIONI SRL		31,3132
8. FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.		32,6028
9. I.R.C. GEOM. GERLANDO PURPURA		32,2984
10. DIMMEA SERVICE		32,4922
11. GMP COSTRUZIONI S.A.S.	ESCLUSA	32,9980
12. GEOM. CANDELA GIUSEPPE SALVATORE	ESCLUSA	32,3715
13. SGR COSTRUZIONI DI RENNA		32,5335
14. AMATO SALVATORE		32,3175
15. AGOSTARO ROSARIO		32,4518
16. SICIL SERVICE SOCIETA'		32,4069
17. COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC		32,3232
18. AMATO COSTRUZIONI S.R.L ALCAMO		32,5889
19. GELOSO SALVATORE	ESCLUSA	32,5517
20. C.I.M. S.R.L.		32,6666
21. MISCAR COSTRUZIONI S.R.L		32,4725
22. TERRANOVA SALVATORE		32,4533
23. VALENZA COSTRUZIONI S.R.		32,2917
24. CANNINO SALVATORE		32,4867

25. EUROSERVIZI S.R.L.		32,6144
26. ITALIANO MARCO		32,4903
27. VITALE COSTRUZIONI		32,6919
28. PIRRECA COSTRUZIONI		32,3912
29. ODDO PAOLO		32,1658
30. EDIL PITTURA LORETO RAO		32,3880
31. GUAGENTI GIOVANNI		32,2743
32. CIALONA GIOVANNA		32,6873
33. FARANDA ANDREA ALESSANDRO	ESCLUSA	32,7548
34. DEG SRL		32,4166
35. LVM SRL		32,4201
36. MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI		32,4883
37. B.S.R. LAVORI EDILI		32,8777
38. CAPOBIANCO GIUSEPPE		32,5151
39. LA PIRAMIDE SOC. COOP.	ESCLUSA	32,1957
40. CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO		32,5254
41. S.C. COSTRUZIONI S.R.L.		32,3535
42. MILAZZO VINCENZO	ESCLUSA	32,1872
43. DOMUS EDIL S.N.C. DI ETERNO & REGINA		32,3000
44. M.B. LAVORI EDILI S.R.L.		32,3838
45. DIEGO CIULLA S.R.L.		32,6197
46. A.G.R. S.R.L.		32,5232
47. CO.SA.PI. & C. S.N.C.		32,5717
48. PERRONE COSTRUZIONI S.R.L.		31,1111
49. NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE A.R.L.		33,3333
50. FARANDA PIETRO		32,7291
51. JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO		32,4989
52. VULTAGGIO G. VARIO V. & C. S.N.C.	ESCLUSA	28,8377
53. DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S.		32,4537
54. A. N. COSTRUZIONI S.R.L.		32,7330
55. CINQUEMANO COSTRUZIONI S.R.L.		32,4874
56. TONNINO GIOVANNI BATTISTA		32,5132
57. C.E.S.A. S.R.L.		32,4956
58. CO.CI.P. SNC		32,3232
59. NAVARRA COSTRUZIONI S.N.C.		32,2454
60. SANTANGELO & PUGLIESI S.R.L.		32,7172
61. INTESA VERDE S.R.L.		32,5143
62. SALVAGGIO SAVERIO DI R. M. SALVAGGIO		32,7337

Y

8

8

4


63. NUOVA ESIR S.N.C. DI GIACONA A. & C		32,5125
64. CO.GI.PA S.R.L.		32,4883
65. NUOVA EDIL SFG S.N.C.		31,8390
66. WORLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ESCLUSA	32,2651
67. IL COSTRUIRE S.A.S.		32,8572
68. GRM COSTRUZIONI S.R.L.		32,4918
69. GRIMAUDDO GIUSEPPE		32,4830
70. FORALC SOCIETA' COOPERATIVA	ESCLUSA	32,6552
71. V. & V. COSTRUZIONI S.R.L.		32,5393
72. SAULLO PIETRO		32,5751

Alla luce di quanto sopra si è proceduto al calcolo della nuova soglia di anomalia che risulta pari a 32,59202%.=====

Pertanto, il Presidente revoca le precedenti aggiudicazioni provvisorie e dichiara aggiudicatario provvisorio il plico n.18 corrispondente all'impresa Amato Costruzioni srl che ha offerto il ribasso del 32,5889. Il secondo in graduatoria è il plico n.72 corrispondente all'impresa Saullo Pietro che ha offerto il ribasso del 32,5751%.=====

Il sig. Frustieri chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione: "Chiedo che vengano presi i dovuti provvedimenti consequenziali, vista la mancata produzione di integrazione documentale da parte di alcune imprese alla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante, in quanto fanno presupporre turbativa d'asta".

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su quattro fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Angela Butera 

Giovanna Piccichè 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 