

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO
MARINA CIG: 52794904F8.




VERBALE DI RIAPERTURA GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Maggio, dalle ore 13:20 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Capo E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.re: Butera Angela nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si riapre la procedura relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA per l'importo complessivo di Euro 89.020,41 comprensivo degli oneri di sicurezza di Euro 14.739,28 non soggetti a ribasso ed Euro 33.772,80 per spese relative alla manodopera non soggette a ribasso.

Sono presenti il Geom. Amato Andrea, legale rappresentante dell'impresa Amato Costruzioni srl, la sig.ra Coraci Daniela ed il sig. Guagenti Vito Nazareno.=====

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M. n. 208 del 11.07.2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA**, dell'importo complessivo di € 130.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N°01937 del 14.11.2013, si procedeva all'impegno di spesa, alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara;=====
 - il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 08.01.2014 **al 03.02.2014**, nonché sul sito web del Comune;=====
 - nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 03.02.2014;=====
 - Con il Verbale del cinque febbraio 2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 55;=====
 - Con il Verbale di aggiudicazione del sei febbraio 2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL;=====
 - Con il Verbale di riapertura gara del 13/02/2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Saullo Pietro.=====
 - Con il Verbale di riapertura gara del 26/02/2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Amato Costruzioni srl di Alcamo. = 
 - Con il Verbale di riapertura gara del 22/04/2014 si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Saullo Pietro di Alcamo.=====
 - con avviso n. 25107 del 09.05.2014 è stata comunicata tramite pec la riapertura della gara per il 14.05.2014;
- Tutto ciò premesso, il Presidente dà atto che:
- a seguito accesso agli atti, l'impresa Amato Costruzioni srl ha segnalato verbalmente la presenza di alcune situazioni di incertezza nella documentazione di gara di alcune imprese partecipanti alla gara de qua; 
- 

- è stato disposto d'ufficio un riesame di tutta la documentazione di gara dal quale è stata rilevata la presenza di alcune dichiarazioni incomplete.

- ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, mediante pec, sono state invitate a completare le dichiarazioni relative ai lavori eseguiti le seguenti imprese:

- plico n. 11 GMP COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO VIA CROCIFISSO, 21 90042 BORGETTO P.IVA05848900824;

- plico n. 19 GELOSO SALVATORE C.DA ALBACHIARA 90047 PARTINICO(PA) P.IVA00832830822

- plico n. 26 ITALIANO MARCO VIA PALERMO 65 90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA) P.IVA 00501240824;

- plico n. 31 GUAGENTI GIOVANNI VIA V. VENETO, 115 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) P.IVA 01952930848;

- plico n. 37 B.S.R. LAVORI EDILI DI BARONE ROBERTO VIA BOTTICELLI, 68 - 90047 PARTINICO(PA) P.IVA 05616970827;

- plico n. 59 NAVARRA COSTRUZIONI S.N.C. VIA SEGESTA, 20,6 91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) P.IVA 0147579081;

- le imprese Italiano Marco e GMP Costruzioni sas non hanno prodotto alcuna integrazione; vengono, pertanto, escluse dalla gara;

le imprese GUAGENTI GIOVANNI, B.S.R. LAVORI EDILI DI BARONE ROBERTO e NAVARRA COSTRUZIONI S.N.C. hanno completato con esito positivo le dichiarazioni di gara;

-l'impresa GELOSO SALVATORE viene escluso dalla gara in quanto l'importo dei lavori analoghi dichiarati in sede di gara è di importo inferiore all'importo posto a base della gara;

- l'elenco delle imprese e delle rispettive offerte economiche risulta il seguente:

1. SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI S.R.L.		32,7617
2. SAMMARTANO SALVATORE MARSALA		32,3333
3. BARRACO COSTRUZIONI S.R.L.		33,5425
4. SALVAGGIO ANTONINO		32,6923
5. EDILROAD S.R.L.		32,4947
6. VASSALLO CALOGERO		32,4901
7. SNL COSTRUZIONI SRL		31,3132
8. FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.		32,6028
9. I.R.C. GEOM. GERLANDO PURPURA		32,2984
10. DIMMEA SERVICE		32,4922
11. GMP COSTRUZIONI S.A.S.	ESCLUSA	32,9980
12. GEOM. CANDELA GIUSEPPE SALVATORE	ESCLUSA	32,3715
13. SGR COSTRUZIONI DI RENNA		32,5335
14. AMATO SALVATORE		33,3175
15. AGOSTARO ROSARIO		32,4518
16. SICIL SERVICE SOCIETA'		32,4069
17. COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC		32,3232
18. AMATO COSTRUZIONI S.R.L ALCAMO		32,5889
19. GELOSO SALVATORE	ESCLUSA	32,5517
20. C.I.M. S.R.L.		32,6666
21. MISCAR COSTRUZIONI S.R.L		32,4725
22. TERRANOVA SALVATORE		32,4533
23. VALENZA COSTRUZIONI S.R.		32,2917
24. CANNINO SALVATORE		32,4867
25. EUROSERVIZI S.R.L.		32,6144
26. ITALIANO MARCO	ESCLUSA	32,4903
27. VITALE COSTRUZIONI		32,6919
28. PIRRECA COSTRUZIONI		32,3912
29. ODDO PAOLO		32,1658
30. EDIL PITTURA LORETO RAO		32,3880
31. GUAGENTI GIOVANNI		32,2743
32. CIALONA GIOVANNA		32,6873
33. FARANDA ANDREA ALESSANDRO	ESCLUSA	32,7548
34. DEG SRL		32,4166
35. LVM SRL		32,4201
36. MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI		32,4883
37. B.S.R. LAVORI EDILI		32,8777
38. CAPOBIANCO GIUSEPPE		32,5151

cy *GP*


39. LA PIRAMIDE SOC. COOP.		32,1957
40. CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO		32,5254
41. S.C. COSTRUZIONI S.R.L.		32,3535
42. MILAZZO VINCENZO	ESCLUSA	32,1872
43. DOMUS EDIL S.N.C. DI ETERNO & REGINA		32,3655
44. M.B. LAVORI EDILI S.R.L.		32,3838
45. DIEGO CIULLA S.R.L.		32,6197
46. A.G.R. S.R.L.		32,5232
47. CO.SA.PI. & C. S.N.C.		32,5717
48. PERRONE COSTRUZIONI S.R.L.		31,1111
49. NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE A.R.L.		33,3333
50. FARANDA PIETRO		32,7291
51. JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO		32,4989
52. IMPRESA EDILE VULTAGGIO G. VARIO V. & C. S.N.C.		28,8377
53. DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S.		32,4537
54. A. N. COSTRUZIONI S.R.L.		32,7330
55. CINQUEMANO COSTRUZIONI S.R.L.		32,4874
56. TONNINO GIOVANNI BATTISTA		32,5132
57. C.E.S.A. S.R.L.		32,4956
58. CO.CI.P. SNC		32,3232
59. NAVARRA COSTRUZIONI S.N.C.		32,2454
60. SANTANGELO & PUGLIESI S.R.L.		32,7172
61. INTESA VERDE S.R.L.		32,5143
62. SALVAGGIO SAVERIO DI R. M. SALVAGGIO		32,7337
63. NUOVA ESIR S.N.C. DI GIACONA A. & C		32,5125
64. CO.GI.PA S.R.L.		32,4883
65. NUOVA EDIL SFG S.N.C.		31,8390
66. WORLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ESCLUSA	32,2651
67. IL COSTRUIRE S.A.S.		32,8572
68. GRM COSTRUZIONI S.R.L.		32,4918
69. GRIMAUDDO GIUSEPPE		32,4830
70. FORALC SOCIETA' COOPERATIVA	ESCLUSA	32,6552
71. V. & V. COSTRUZIONI S.R.L.		32,5393
72. SAULLO PIETRO		32,5751

Alla luce di quanto sopra si è proceduto al calcolo della nuova soglia di anomalia.=====


Il Presidente di gara dispone le offerte ammesse in ordine

crescente, elimina il 10% delle offerte più alte e il 10% delle offerte più basse, dunque, elimina n. 14 offerte. Indi, calcola la media aritmetica delle restanti (50) offerte che risulta pari a 32,4877%. La media aritmetica viene incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media medesima e cioè 0,079237, per cui la media aritmetica del 32,4877% incrementata dello scarto medio pari a 0,079237 determina la media definitiva del 32,5669%. Il Presidente, quindi, in applicazione dell'art. 122, Comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e come previsto nel bando e nel disciplinare di gara, esclude automaticamente le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia ed aggiudica in via provvisoria l'appalto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA", all'impresa V.& V. COSTRUZIONI S.R.L. VIA F.LLI SANT'ANNA, 160 91011 ALCAMO (TP) P.IVA 02343530818 plico n. 71, con il ribasso del 32, 32,5393%. Il secondo in graduatoria è il plico n. 13, SGR COSTRUZIONI DI RENNA con il ribasso del 32,5335%.=====

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su cinque fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Angela Butera 

Giovanna Picciché 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 