

Prot. n. 17463 del 28 LUG 2014



## COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*

### 4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01639 del 04 AGO. 2014

OGGETTO: AREA MERCATALE TRADIZIONALE PER BIO-MERCATO DEL CONTADINO - GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, IL TRASPORTO, LA COLLOCAZIONE E IL MONTAGGIO DI GAZEBI, APPENDITUTTO E BANCHI  
C.I.G.: ZDD104D2A9

- Approvazione schema lettera invito e capitolato speciale d'appalto

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 7 del 17.01.2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: Lavori di realizzazione "Servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per BIO-mercato del contadino;
- dal "QUADRO ECONOMICO" facente parte degli elaborati di progetto si evince che l'importo complessivo è di € 205.700,00 così distinto:

**A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE**

A. 1 Importo dei lavori a base d'asta	€ 89.395,32	
A. 2 Oneri per la sicurezza non soggetti a base d'asta	<u>€ 28.650,09</u>	
<b>Totale importo dei lavori (A.1+A.2)</b>	<b>€ 118.045,41</b>	<b>€ 118.045,41</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 2.360,91	
B. 2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	
B. 3 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 3.000,00	
B.4 Imprevisti	€ 4.913,23	
<b>B 5 fornitura Gazebo bancarelle, banchi, scaffalature per gazebo, vasca prefabbricata riserva idrica</b>	<b>€ 35.000,00</b>	
B.6 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006	€ 1.180,45	
B.7 Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 0,00	
B.8 Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
B.9 Spese per pubblicità	€ 3.500,00	
B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	<u>€ 2.000,00</u>	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+.....+B10)</b>	<b>€ 51.954,59</b>	<b>€ 51.954,59</b>
<b>Importo di progetto</b>		<b>€ 170.000,00</b>

**C. I.V.A.**

C. 1 IVA su Lavori	€ 24.789,54	
C. 2 IVA su Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 10.910,46</u>	
<b>Totale IVA (C. 1 + C.2)</b>	<b>€ 35.700,00</b>	<b>€ 35.700,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>		<b>€ 205.700,00</b>

- che l'importo complessivo di € 205.700,00 (IVA inclusa a valere sul Fondo speciale) trova copertura economica nell'ambito dell'ASSE 4 "Attuazione dell'approccio Leader" Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Sottomisura 321/A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione 1 "Servizi commerciali rurali", giusto atto di concessione del GAL n. 3/2013 del 05.02.2013;
- che con Determinazione Dirigenziale n.232/2014 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi per il biomercato del contadino;
- che tale procedura aperta è andata deserta, giusto verbale di gara del 27 marzo 2014;
- che è stata espletata gara per la fornitura *de qua* con il sistema MEPA, numero RDO 493603, andata anch'essa deserta;

Considerato che l'intervento per la realizzazione del biomercato del contadino finanziato dal GAL Golfo di Castellammare Fondi FRS Sicilia 2007-2013 Misura 321/A deve essere ultimato in tempi brevi e che è stato necessario richiedere una proroga di giorni 30 giusta nota 36150 del 18/7/2014;

Ritenuto necessario per rispettare i termini temporali del finanziamento, visto i tempi brevi e la circostanza che due procedure sono andate deserte, procedere con una gara informale mediante procedura negoziata ai sensi degli artt.art. 125, comma 11, e art.57, comma 6, del Codice dei Contratti con invito ad almeno tre operatori economici;

Visto l'allegato Capitolato speciale di appalto che quantifica la fornitura in euro 28.000 oltre IVA e che tale somma è compresa nel quadro economico del progetto di che trattasi alla voce B 5;

Vista l'allegata lettera di invito alla negoziazione contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, dove è previsto l'affidamento all'operatore economico che offrirà le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta come previsto all'art.57 comma 6;

Dato atto che l'impegno di spesa è stato effettuato con Determinazione Dirigenziale n.232/2014;

Ritenuto necessario al fine di avviare la procedura per l'affidamento in appalto della fornitura sopra richiamata, approvare lo schema lettera di invito e il capitolato speciale d'appalto, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013;
- il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno è stato prorogato al 31.07.2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.R. 15/2008 e s.m.i.;
- Il C.I.G.: ZDD104D2A9, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- il D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. 12/2011 e s.m.i.;
- il D.P.R.S. n. 13/2012;
- il Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009;

#### DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. di approvare l'allegato schema lettera di invito ed il capitolato speciale d'appalto, inerente alla FORNITURA, IL TRASPORTO, LA COLLOCAZIONE E IL MONTAGGIO DI GAZEBI, APPENDITUTTO E BANCHI - PRS Sicilia - 2007/2013 - Misura 321/A- che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'impegno di spesa è stato effettuato con Determinazione Dirigenziale n.232/2014 al capitolo 235710/87 - Realizzazione Bio Mercato cap. entrata 4451 c.i. 2.11.07.01 residui 2013;
3. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per i provvedimenti di competenza
4. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it);

IL MINUTANTE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*Dr.ssa Francesca Pirrone*

IL DIRIGENTE  
*Ing. Capo E. A. Parrino*

=====

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)**

Alcamo, li 04 AGO 2014

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
f. 70 *Dr. Sebastiano Luppino*

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg.15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ nonché sul sito istituzionale di Comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Cristofaro Ricupati*