

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA INERENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI I° STRALCIO CIG: 5817494BE8

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di Agosto, dalle ore 11:30 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Enza Anna Parrino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.re: Angela Butera nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI I° STRALCIO CIG: 5817494BE8 per l'importo complessivo di Euro € 195.285,81 di cui: € 148.672,31 per lavori soggetti a ribasso; € 36.523,40 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso; € 10.090,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M. n. 124 del 11/04/2014 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI I° STRALCIO per l'importo complessivo di Euro € 247.000,00;
- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N°01360 del 02.07.2014, si procedeva all'impegno di

spesa, alla scelta del metodo di gara, all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto;


- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 24.07.2014 **al 18.08.2014**, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 18.08.2014;=====

- Tutto ciò premesso, il Presidente accerta e dà atto che entro i termini stabiliti hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti imprese:=====

1. CO.GI.PA S.R.L. AMM.UNICO GINO MARIANO- CAMPOREALE (PA);
2. EURO STRADE SRL BORGETTO (PA);
3. ICEV SRL FAVARA (AG);
4. OPERA APPALTI TORREGROTTA (ME);
5. NEW ENERGY GROUP S.R.L. AGRIGENTO;
6. BOARA COSTRUZIONI S.R.L. MONREALE (PA);
7. IMPRESA COSTRUZIONI OMNIA S.R.L. MAZARA DEL VALLO (TP);
8. L.C. COSTRUZIONI srl via G. Verga n 23- Favara (AG);
9. DITTA RIZZO ROSANNA FAVARA (AG);
10. EDILROAD S.R.L. FAVARA (AG);
11. SAB INVENTIONS S.R.L. BRONTE (CT);
12. ALFA COSTRUZIONI S.R.L. SCIACCA (AG);
13. IMPRESA D'ALBERTI GIUSEPPE MAZARA DEL VALLO (TP);
14. IMPRESA COS. IT S.R.L. AGRIGENTO;
15. IMPRESA 3B FAVARA (AG);
16. I.C. SERVIZI S.R.L. GODRANO (TP);
17. EDLCOSTRUZIONI DI ANTONIO ARNONE FAVARA (AG);
18. FRUSTIERI COSTRUZIONE S.R.L. SAN CIPIRELLO (PA);

19. PUMA S.R.L. ALCAMO (TP);
20. IMPIANTI E ASFALTI S.R.L. PALERMO;
21. CGP S.R.L. CIANCIANA (AG);
22. COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. S.N.C. BAGHERIA (PA);
23. NUOVA EDIL CANTIERI S.R.L. MARSALA (TP);
24. IMPRESA COSTRUZIONI "LA PIANA GIUSEPPE" MUSSOMELI (CL);
25. SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA ROSARIO & SALVATORE SAN GIUSEPPE JATO (PA);
26. FEGOTTO COSTRUZIONI SAS Calatafimi Segesta (TP);
27. EDIL COMPANY S.R.L. VIA PIANA DEGLI ALBANESI N 31 SAN GIUSEPPE JATO (PA);
28. IMPRESA DI COSTRUZIONI D'ANNA GIUSEPPE PALERMO;
29. IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. STANCANELLI MARIO CALOGERO CESARO' (ME);
30. AGG IMPIANTI SRL GIBELLINA (TP);
31. SAVEDIL S.R.L. MARSALA (TP);
32. SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. FAVARA (AG);
33. C. & G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO AGRIGENTO (AG);
34. IMPRESA CANNINO SALVATORE SAN GIUSEPPE JATO (PA);
35. IMPRESA IOVINO SALVATORE LERCARA FRIDDI (PA);
36. IMPRESA GEN COSTRUZIONI S.R.L. MUSSOMELI (CL);
37. IMPRESA L.P. COSTRUZIONI DI LEONE V. & C. SAS MODICA (RG);
38. MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L. FAVARA (AG);
39. L.E.S. LAVORI EDILI STRADALI MARSALA (TP);
40. IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE PALMA DI MONTECHIARO (AG);
41. IMPRESA LO CASCIO LUIGI PARTINICO (PA);
42. COSTRUZIONI DRAGO S.R.L. TUSA (ME);
43. P & G. COSTRUZIONI S.R.L. SANT'AGATA DI MILITELLO (ME);
44. CALI' ANTONIO S.R.L. SERRADIFALCO (CL);



45. MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI DI MIGLIORE DAVIDE & C. S.A.S.
SERRADIFALCO (CL);
46. CO.SA.PI. & C.S.N.C. DI SALVATORE E PIETRO DI GAETANO TRAPANI;
47. ELIMAR S.R.L. PALERMO;
48. LVM SRL SAN BIAGIO PLATANI (AG);
49. S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI FAVARA (AG);
50. VIASTRADA SAS DI CAROLLO TINDARO & C. PALERMO (PA);
51. IMPRESA COSTRUZIONI ARCH. LUIGI LA SALA BISACQUINO (PA);
52. EDIL AURORA STRADE S.R.L. FAVARA (AG);
53. OCEANIA RESTAURI S.R.L. PARTINICO (PA);
54. AMATO COSTRUZIONI S.R.L. ALCAMO (TP);
55. CO.PA.CA. S.R.L. BARCELLONA P.G. (ME);
56. PERRONE COSTRUZIONI SRL CASTELVETRANO (TP);
57. IMPRESA EDILE ING. DI PIAZZA FRANCESCO LERCARA FRIDDI (PA);
58. MAGGIO MASSIMO MAZARA DEL VALLO (TP);
59. IMPRESA COSTRUZIONI AGOSTA GEOM. TOMMASO ALCAMO (TP);
60. C.I.M. S.R.L. CALATAFIMI SEGESTA (TP);
61. DAMIGA SRL ALCAMO (TP);
62. MISCAR COSTRUZIONI S.R.L. ALCAMO (TP);
63. VI.BA. S.R.L. ALCAMO (TP);
64. V.& V. COSTRUZIONI S.R.L. ALCAMO (TP);
65. IMPRESA GRM COSTRUZIONI S.R.L. ALCAMO (TP);
66. AVATAR ECO S.R.L. PARTINICO (PA);
67. DI. BI. GA COSTRUZIONI S.A.S. CALATAFIMI SEGESTA (TP);
68. TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. SAN CIPIRELLO (PA);
69. A.G.R. S.R.L. VALDERICE (TP);
70. INTESA VERDE S.R.L. MARSALA (TP);
71. SOLE SOCIETA' COOPERATIVA ALCAMO (TP);
72. CO.GE.SI. SRL SAN GIUSEPPE JATO (PA);
73. C.E.S.A. S.R.L. ALCAMO (TP);

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, procede all'apertura degli stessi depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.

Alle ore 14:30, esaminati i plichi dal n. 1 al n. 40, il Presidente di gara decide di sospendere i lavori per una pausa.

Il Presidente riprende i lavori alle ore 15:15 esaminando il plico n. 41.


Il Presidente esclude le seguenti imprese per il motivo accanto ad essi indicato:


PLICO N.49, impresa S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI di Imbergamo Angelo in quanto il contratto di avvalimento non riporta in modo determinato e specifico le risorse e i mezzi prestati (art. 88 del DPR 207/10).

PLICO N. 61 impresa DAMIGA SRL in quanto la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato 1) non è sottoscritta dal legale rappresentante. (ART. 38, C. 3, dpr 445/2000).

Alle ore 16,00 esaminati i plichi dal n.41 al n.67, il Presidente sospende la gara ed aggiorna i lavori, da proseguirsi in seduta aperta, alle ore 10.00 del giorno 20/08/2014.

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su 4 fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Angela Butera 

Giovanna Picciché 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 