

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE  
COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO CIG: 58298131E1

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di  
Agosto, dalle ore 16:20 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi  
Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Enza Anna  
Parrino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la  
dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle  
Sig.re: Angela Butera nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna  
Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali,  
testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura  
aperta relativa alla REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE  
COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO CIG:  
58298131E1 per l'importo complessivo di Euro € 402.039,40 di  
cui: € 298.158,27 per lavori soggetti a ribasso; € € 94.997,39  
per spese relative al costo della manodopera non soggette a  
ribasso; € 8.883,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso.

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M. n. 169 del 13.05.2014 si approvava il  
progetto esecutivo avente ad oggetto: REALIZZAZIONE DI UN  
CAMPO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO  
IMPASTATO CIG: 58298131E1 per l'importo complessivo di Euro €  
**500.243,34;**

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi

Tecnici e Manutentivi N° 01498 del 22.07.2014, si procedeva all'impegno di spesa, alla scelta del metodo di gara, all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 29.07.2014 **al** 25.08.2014, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 25.08.2014;=====

- che con verbale di gara del 27.08.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 21 ed i lavori sono stati aggiornati alle ore 10:00 del 28.08.2014.

Tutto ciò premesso

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, procede all'apertura degli stessi a partire dal plico n. 22 depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.

Il Presidente esclude le seguenti imprese per il motivo accanto ad essi indicato:

**PLICO N.33**, impresa EDILROAD SRL, in quanto il contratto di avvalimento non riporta in modo determinato e compiuto le risorse e i mezzi prestati (art. 88 del DPR 207/10).

**Plico n. 34, impresa GEOTEK SRL**, in quanto l'importo dei lavori riportato al punto 3.4 (art. 90), riferito alle cat. OG2 ed OG11, è insufficiente a coprire l'importo della


categoria OG11 riportato nel bando di gara. Violazione art. 90, comma 1 lett. a) del DPR 207/2010.


**PLICO n. 42, impresa IPSALE SRL**, in quanto la dichiarazione prodotta dal Direttore Tecnico riporta un oggetto diverso da quello della gara de qua.


**Plico n. 50, CO.EDI DI OLIVERI**, in quanto l'importo dei lavori riportato al punto 3.4 (art. 90 è insufficiente a coprire l'importo della categoria OG11 riportato nel bando di gara. Violazione art. 90, comma 1 lett. a) del DPR 207/2010.

Alle ore 13,30 esaminati i plichi dal n. 1 al n. 22, il Presidente sospende la gara ed aggiorna i lavori, da proseguirsi in seduta aperta, alle ore 10.00 del giorno 28/08/2014.

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su due fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:===

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Angela Butera 

Giovanna Picciché 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 