

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA INERENTE AI **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE**  
CIG: 5880066FF3

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno **undici** del mese di Settembre, dalle ore 11:00 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, sotto la Presidenza dell'Ing. E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la sig.ra Angela Butera, e alla continua presenza delle Sig.re: Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966 e Tartamella Liboria nata ad Alcamo il 30/01/1968, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE** CIG: 5880066FF3 per l'importo complessivo di Euro 158.040,12 di cui euro 102.711,66 per lavori soggetti a ribasso, Euro 41.491,86 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso ed Euro 13.836,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;=====

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M. n. 256 del 24/07/2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO**

**AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE** dell'importo complessivo di  
**€ 277.387,29;**

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N° 01657 del 07.08.2014, si procedeva alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e Inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal **13.08.2014** al **09.09.2014**, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 09.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 10.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 6 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 11.09.2014;=====

Il Presidente procede all'apertura degli stessi depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.

Il Presidente da atto che il plico n. 12 PERRONE COSTRUZIONI non contiene PASSOE.

Alle ore 12,35 esaminati i plichi dal n. 7 al n. 19, il Presidente sospende la gara ed aggiorna i lavori, da proseguirsi in seduta aperta, alle ore 10.00 del giorno 12.09.2014.

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su due fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a smaller signature below it, and a set of initials at the bottom.

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino

*E. A. Parrino*

I TESTI: Giovanna Piccichè

*Giovanna Piccichè*

Tartamella Liboria

*Liboria Tartamella*

II SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Angela Butera

*Angela Butera*