

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA INERENTE AI **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE**
CIG: 5880066FF3

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno **dodici** del mese di Settembre, dalle ore 11:25 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, sotto la Presidenza dell'Ing. E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, il sig. Vito Renda, e alla continua presenza delle Sig.re: Angela Butera nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE** CIG: 5880066FF3 per l'importo complessivo di Euro 158.040,12 di cui euro 102.711,66 per lavori soggetti a ribasso, Euro 41.491,86 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso ed Euro 13.836,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;=====

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M. n. 256 del 24/07/2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO**

AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE dell'importo complessivo di
€ 277.387,29;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N° 01657 del 07.08.2014, si procedeva alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e Inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal **13.08.2014** al **09.09.2014**, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13:00 del giorno **09.09.2014**;=====

- che con verbale di gara del 10.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 6 ed aggiorna i lavori alle ore 10:00 del 11.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 11.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 7 al n. 19 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 12.09.2014;=====

Il Presidente procede all'apertura degli stessi depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.

Il Presidente da atto che il plico n. 24 PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. non contiene PASSOE.

Alle ore 13:10 esaminati i plichi dal n. 20 al n. 30, il Presidente sospende la gara ed aggiorna i lavori, da proseguirsi in seduta aperta, alle ore 10.00 del giorno 15.09.2014.



Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su due fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino

I TESTI: Angela Butera

Giovanna Piccichè

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Wito Renda

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is for the President, E. A. Parrino, and is a large, stylized cursive script. The second signature is for Angela Butera, also in cursive. The third signature is for Wito Renda, appearing as a more compact cursive script. The signatures are positioned to the right of the printed names in the text above.