

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA INERENTE AI **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE CIG: 5880066FF3**

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di Ottobre, dalle ore 10:15 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, sotto la Presidenza dell'Ing. E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.re: Giovanna Piccichè nata ad Alcamo il 25/05/1966 e Angela Butera nata ad Alcamo il 27/02/1968, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE CIG: 5880066FF3** per l'importo complessivo di Euro 158.040,12 di cui euro 102.711,66 per lavori soggetti a ribasso, Euro 41.491,86 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso ed Euro 13.836,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;=====

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M. n. 256 del 24/07/2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO**

AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE dell'importo complessivo di
€ 277.387,29;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N° 01657 del 07.08.2014, si procedeva alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e Inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal **13.08.2014** al **09.09.2014**, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 09.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 10.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 6 ed aggiorna i lavori alle ore 10:00 del 11.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 11.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 7 al n. 19 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 12.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 12.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 20 al n. 30 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 15.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 15.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 31 al n. 33 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 16.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 16.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 34 al n. 45 e sono stati aggiornati i lavori alle ore



10:00 del 17.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 17.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 46 al n. 49 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 18.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 18.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 50 al n. 58 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 19.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 19.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 59 al n. 63 e sono stati aggiornati i lavori a data da destinarsi =====

- che con Avviso Pubblico prot.n. 22841 del 07/10/2014 si comunicava che l'apertura della busta contenente l'offerta economica era fissata alle ore 10:00 del 13/10/2014=====

- che con Avviso Pubblico prot.n. 23326 del 13/10/2014 si rimandava l'apertura della busta contenente l'offerta economica alle ore 10:00 del 14/10/2014=====

Il Presidente procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura delle stesse come di seguito indicato:

1.	FRUSTIERI COSTRUZIONI	34,9830%
2.	IMPRESA COSTRUZIONI ARCH. LUIGI LA SALA	34,7361%
3.	PUCCIO ANTONIO S.R.L. UNIPERSONALE	34,5516%
4.	LA PUMA SALVATORE S.R.L ESCLUSA	34,9375%
5.	EUROSERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	34,9476%
6.	SGR COSTRUZIONI DI RENNA GIUSEPPINA	34,6975%
7.	GUIDA AGOSTINO	35,0899%
8.	AGG IMPIANTI SRL	34,7853%


9.	C.I.M. S.R.L.	34,8672%
10.	IMPRESA COSTRUZIONI OMNIA S.R.L.	34,9716%
11.	C. & G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO	34,9340%
12.	PERRONE COSTRUZIONI	34,8057%
13.	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	34,9435%
14.	EDILCOSTRUZIONI DI ANTONIO ARNONE	34,9417%
15.	EMMOLO MAURO	34,9569%
16.	IMPRESA GEN COSTRUZIONI S.R.L.	34,7261%
17.	GI.RO.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	34,9551%
18.	D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S.	34,9493%
19.	SPAMPINATO MARIO	34,9137%
20.	CALI' ANTONIO S.R.L.	34,9617%
21.	N. & C. COSTRUZIONI S.R.L.S.	34,8950%
22.	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI	34,9563%
23.	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC.COOP.	34,8855%
24.	PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.	34,8515%
25.	I.C. SERVIZI S.R.L.	34,8297%
26.	IMPRESA EDILE REALE GIUSEPPE	34,9598%
27.	EDIL COMPANY S.R.L.	34,9403%
28.	IMPRESA SATIPELL SRL UNIPERSONALE	34,9605%
29.	LVM SRL	34,9534%
30.	M.B. LAVORI EDILI S.R.L.	34,9484%
31.	IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE	34,9490%
32.	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	34,9864%
33.	CONDOR S.R.L.	34,8313%
34.	A.N. COSTRUZIONI S.R.L.	34,8888%
35.	A. & P. COSTRUZIONI S.N.C.	34,9438%


36.	VI.BA. S.R.L.		34,9393%
37.	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE S.N.C.		34,9497%
38.	TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.		34,9718%
39.	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.		34,7284%
40.	GEOTEK S.R.L.		34,9521%
41.	IMPRESA CANNINO SALVATORE		34,9539%
42.	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S.		34,9638%
43.	IMPRESA CASTROGIOVANNI S.R.L.		34,9617%
44.	PROTECNA S.R.L.		34,8915%
45.	CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO		34,9555%
46.	GRM COSTRUZIONI S.R.L.		34,9708%
47.	NUOVA ESIR S.N.C.		34,9517%
48.	IMPRESA SCIORTINO S.R.L.		34,9512%
49.	DITTA "LA PUMA SALVATORE S.R.L."		34,9485%
50.	CO.GI.PA. S.R.L.		35,0010%
51.	EDILUX S.R.L.		34,9339%
52.	IMPRESA COSTRUZIONI AGOSTA GEOM. TOMMASO		34,9668%
53.	DAMIGA		34,9489%
54.	OLMO COSTRUZIONI S.A.S.		35,0752%
55.	C.E.S.A. S.R.L.		34,9588%
56.	MISCAR COSTRUZIONI S.R.L.		34,9540%
57.	IMPRESA DI COSTRUZIONE EDILMERLO S.R.L.		34,9442%
58.	V. & V. COSTRUZIONI S,R.L.	ESCLUSA	34,9617%
59.	PCS SOC. COOP.		34,9668%
60.	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA		34,9508%
61.	ENERTECH S.R.L.	ESCLUSA	34,9554%
62.	INTESA VERDE S.R.L.		34,9678%


Il Presidente esclude l'offerta n. 58 l'impresa V & V COSTRUZIONE S.R.L. di Alcamo(TP) in quanto l'offerta economica non risulta debitamente firmata dal legale rappresentante. Violazione punto 2.5.1 del Disciplinare di gara.

Il Presidente di gara procede, quindi, al calcolo della soglia di anomalia e all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio secondo quanto disposto dall'art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 122 del medesimo decreto, utilizzando il foglio di calcolo delle anomalie di Bosetti e Gatti srl, aumentato di una cifra decimale come vige in Sicilia, ed i cui risultati sono i seguenti: Numero offerte ammesse: 60; offerte che concorrono alla media: 48; media offerte centrali: 34,9351; media degli scarti: 0,0193; soglia di anomalia: 34,9544; miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia: 34,9540. Il Presidente, quindi, aggiudica in via provvisoria l'appalto per i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE CIG: 5880066FF3 all'impresa MISCAR COSTRUZIONI S.R.L., con il ribasso del **34,9540%**. Il secondo in graduatoria è il plico n.41 IMPRESA CANNINO SALVATORE DI San Giuseppe Iato(PA) che ha offerto il ribasso del 34,9539%.

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su sei fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Giovanna Picciché 

Angela Butera 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 