

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA INERENTE AI **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE**  
CIG: 5880066FF3

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno **sedici** del mese di Settembre, dalle ore 11:00 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, sotto la Presidenza dell'Ing. E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la sig.ra Angela Butera, e alla continua presenza delle Sig.re: Tartamella Liboria nata ad Alcamo il 30/01/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE** CIG: 5880066FF3 per l'importo complessivo di Euro 158.040,12 di cui euro 102.711,66 per lavori soggetti a ribasso, Euro 41.491,86 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso ed Euro 13.836,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;=====

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M. n. 256 del 24/07/2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE** dell'importo complessivo di € 277.387,29;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N° 01657 del 07.08.2014, si procedeva alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e Inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal **13.08.2014 al 09.09.2014**, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13:00 del giorno 09.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 10.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 6 ed aggiorna i lavori alle ore 10:00 del 11.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 11.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 7 al n. 19 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 12.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 12.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 20 al n. 30 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 15.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 15.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 31 al n. 33 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 16.09.2014;=====

Il Presidente procede all'apertura degli stessi depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.

Alle ore 13:00 esaminati i plichi dal n. 34 al n. 45, il Presidente sospende la gara ed aggiorna i lavori, da



proseguirsi in seduta aperta, alle ore 10.00 del giorno  
17.09.2014.

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi  
informatici su due fogli e quanto fin qui della presente,  
viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino

I TESTI: Tartamella Liboria

Giovanna Piccichè

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Angela Butera

