

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA INERENTE AI **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE**
CIG: 5880066FF3

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno **diciassette** del mese di Settembre, dalle ore 11:00 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, sotto la Presidenza dell'Ing. E. A. Parrino, in qualità di Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la sig.ra Angela Butera, e alla continua presenza delle Sig.re: Tartamella Liboria nata ad Alcamo il 30/01/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE** CIG: 5880066FF3 per l'importo complessivo di Euro 158.040,12 di cui euro 102.711,66 per lavori soggetti a ribasso, Euro 41.491,86 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso ed Euro 13.836,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;=====

P r e m e s s o c h e: =====

- con Delibera di G.M. n. 256 del 24/07/2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO ALCAMESE** dell'importo complessivo di € 277.387,29;



- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N° 01657 del 07.08.2014, si procedeva alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e Inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal **13.08.2014 al 09.09.2014**, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13:00 del giorno 09.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 10.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 6 ed aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 11.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 11.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 7 al n. 19 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 12.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 12.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 20 al n. 30 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 15.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 15.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 31 al n. 33 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 16.09.2014;=====

- che con verbale di gara del 16.09.2014 sono stati esaminati i plichi dal n. 34 al n. 45 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 17.09.2014;=====

Il Presidente procede all'apertura degli stessi depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta




economica.

Il Presidente da atto che il plico n. 48 IMPRESA SCIORTINO S.R.L. non contiene PASSOE.

Alle ore 12:00 esaminati i plichi dal n. 46 al n. 49, il Presidente sospende la gara ed aggiorna i lavori, da proseguirsi in seduta aperta, alle ore 10.00 del giorno 18.09.2014.

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su due fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Tartamella Liboria 

Giovanna Piccichè 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Angela Butera 