

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA INERENTE AI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE CON RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DI VIA SILVIO TORNAMIRA PER ADIBIRLO A PRONTO SOCCORSO SOCIALE CIG: 6026779F59.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Gennaio, dalle ore 10:30 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Enza Anna Parrino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.re: Angela Butera nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE CON RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DI VIA SILVIO TORNAMIRA PER ADIBIRLO A PRONTO SOCCORSO SOCIALE CIG: 6026779F59 per l'importo complessivo di Euro € 264.770,21 di cui: € 193.805,03 per lavori soggetti a ribasso; € 60.235,66 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso; € 10.729,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M. n. 241 del 05/08/2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE CON RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DI VIA SILVIO TORNAMIRA PER ADIBIRLO A PRONTO SOCCORSO SOCIALE CIG: 6026779F59 per l'importo complessivo di Euro € 350.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi N°02345 del 28.11.2014, si procedeva alla scelta del metodo di gara, all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 10/12/2014 **al 08/01/2015**, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 12,00 del giorno 08.01.2015;=====

- con verbale di gara del 13.01.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 2 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 14.01.2015;=====

- con verbale di gara del 14.01.2015 sono stati esaminati i plichi dal n.3 al n. 40 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 15.01.2015;=====

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara dà atto che l'impresa EDIL PROJECT srl ha presentato plico di partecipazione oltre il termine previsto dal bando di gara; si ritiene, pertanto, non ammissibile alla gara.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, procede all'apertura degli stessi, a partire dal plico n. 41, depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.=====


Il Presidente dà atto che nella documentazione prodotta

dall'impresa IOVINO SALVATORE, plico n. 41, mancano le dichiarazioni di cui ai punti 3.3-3.10-3.12-3.14 del disciplinare di gara. Si applica, pertanto, quanto previsto dall'art. 38, comma 2bis, D.Lgs. 163/2006.=====

IL Presidente dà atto che l'impresa ENERTECH S.R.L. plico n.80 ha presentato cauzione all'1% pur non essendo in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Violazione art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. Si invita l'impresa ad integrare la cauzione garantendo una somma pari al 2% dell'importo a base di gara. Si applica, pertanto, quanto previsto dall'art. 38, comma 2bis, D.Lgs. 163/2006.=====

Il Presidente di gara, in applicazione dell'art. 38, comma 2bis del d. lgs. 163/2006, come introdotto dall'art. 39 della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, decide di rinviare la gara a data da destinarsi al fine di richiedere alle imprese nn.20, 41 e 80 i chiarimenti e le integrazioni dovute per la loro ammissione al prosieguo della gara.

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su 2 fogli e quanto fin qui della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Angela Butera 

Giovanna Picciché 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 