

Prot. n. 20/75 del 16.06.2015

118/2015/1937



[Signature]
Alcamo 25 GIU 2015

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01061 del 25 GIU. 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
INERENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA
CIG: 613182808B

IL DIRIGENTE

Richiamata:

- la Delibera di G.M. n. 283 del 12.09.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA;**
- la determina dirigenziale n. 00246 del 13.02.2015 avente ad oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA CIG: 613182808B**, con la quale si procedeva a:
 - Scelta metodo di gara
 - Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara;
 - Approvazione inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Richiamato:

- il verbale di gara del 25.02.2015;

Visto il verbale di aggiudicazione del 26.02.2015, di cui si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la **PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA CIG: 613182808B**, all'impresa **AN COSTRUZIONI SRL** con sede legale ad Alcamo (TP), in C/DA FARANDA snc - P.IVA 01758430811, che ha offerto il ribasso del **37,5294%** sull'importo complessivo di € 212.223,93 di cui: € 142.870,57 per lavori soggetti a ribasso, € 49.907,05 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso, € 19.446,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti per l'impresa **AN COSTRUZIONI SRL**, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/2011, con esito positivo;

Dato atto:

- che i verbali di gara sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo dal 04.03.2015 al 07.03.2015;
- che nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, non sono pervenuti rilievi e contestazioni;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 con cui si approvava il PEG 2014/2016;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 è stato prorogato al 30/07/2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Ritenuto, pertanto, approvare il relativo verbale di gara sopra citato, nonché l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

Dato atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla stipula del contratto per l'appalto de quo per revoca del finanziamento e/o per mancata adozione del decreto di impegno di spesa da parte del Ministero dell'Istruzione;

Visti:

- il D.L. vo 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 12/2011 e s.m.i.;
- il DPR Sicilia n. 13/2012;
- la L.R. n. 16/2010;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. **di approvare il verbale di aggiudicazione del 26.02.2015**, di cui si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la **PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA CIG: 613182808B**, all'impresa **AN COSTRUZIONI SRL** con sede legale ad Alcamo (TP), in C/DA FARANDA snc - P.IVA 01758430811, che ha offerto il ribasso del **37,5294%** sull'importo complessivo di € 212.223,93 di cui: € 142.870,57 per lavori soggetti a ribasso, € 49.907,05 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso, € 19.446,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. **di approvare l'aggiudicazione** a favore dell'impresa **AN COSTRUZIONI SRL** con sede legale ad Alcamo (TP), in C/DA FARANDA snc - P.IVA 01758430811;
3. **dare atto** che la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla stipula del contratto per l'appalto de quo per revoca del finanziamento e/o per mancata adozione del decreto di impegno di spesa da parte del Ministero dell'Istruzione;
4. **di dare atto** che la somma complessiva del progetto pari ad € 285.600,00 trova copertura economica a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, giusta delibera di CIPE n. 22/2014 che saranno trasferite ai Comuni nel corso dell'anno 2015, giusta D.D. n. 00246/2015;
5. **di impegnare** la somma complessiva, al netto del ribasso d'asta, di **€ 222.307,71**, IVA compresa, al capitolo 232512/88 cod. int. 2.01.05.01 "Realizzazione progetto di messa in sicurezza della scuola media Nino Navarra" - cap. E. 4801 - esercizio in corso;
6. **di dare atto** che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel corso del 2015;
7. **di inviare** copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;
8. **di dare atto** che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

IL MINUTANTE
Esecutore Amministrativo
Giovanha Piccichè

Istruttore Amministrativo
Dr.ssa Francesca Pirrone

IL DIRIGENTE
4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI
Ing. Capo E. A. Parrino

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone
Ordine di servizio n° 9 del 22-04-2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, li 25 GIU 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati