


Reg. Cron. N° 4 / U.T.T.

Del 09-07-2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 01231 DEL 30 LUG. 2015

OGGETTO: Affidamento, alla Ditta DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi, per i lavori di realizzazione copertura sito archeologico "Fornaci Romane" in C/da Foggia . Impegno di spesa.

CIG : ZBB1553175

IL DIRIGENTE

Premesso

che in data 23 e 24 Giugno c.a. è stato riaperto al pubblico il sito archeologico delle "Fornaci Romane" in C/da Foggia
Considerato che si rende necessaria la sostituzione della copertura esistente in quanto in atto pericolosa per i visitatori
che è necessario avvalersi di una ditta esterna qualificata in lavori archeologici "cat. OS 25" per eseguire i lavori di
rimozione della copertura esistente e la realizzazione di una nuova copertura in legno;

che con lettera di invito, inviata con raccomandata PEC prot. n° 23061 del 21-05-2015 avente per oggetto: "Richiesta
offerta economica per la realizzazione di copertura sito archeologico "Fornaci Romane" in C/da Foggia, sono stati invitati
le seguenti ditte operanti nel settore:

1. Santangelo e Pugliesi srl
2. Cassano srl
3. Di Giorgi srl
4. Atlantis Società Cooperativa
5. ICO. SERR, Srl
6. EDIL 2000 di Venezia Vincenzo 6C. srl
7. PVR Costruzioni srl
8. DI.BI.GA. sas di G. Di Giorgi

Atteso che sono pervenute regolarmente, entro il termine prescritto, n° 1 offerta economica riguardante la seguente Ditta;
DI.BI.GA. sas di G. Di Giorgi;

ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori sopra citati è la Ditta DI.BI.GA. sas di G. Di Giorgi – sede legale in
Calatafimi Segesta – C/da Vivignato s.n. C/f. P/Iva 02510310812 che ha offerto € 5.539.66 escluso Iva al 22% di € 1.218.73
per un totale complessivo di € 6.758.39 rispetto all'importo complessivo previsto per i lavori di € 7.500,00;

Che la ditta sarà assistita durante i lavori dal direttore tecnico Archeologo Dott.ssa Antonina Stellino, figura tecnica necessaria
per i lavori da eseguire;

Visto il nulla-osta prot. n° 3516 del 11-05-2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla Delibera di C.C. n° 143 del
27//10/2009, il quale prevede che all' art.11, quarto comma in caso di forniture urgenti od in esclusiva o nel caso che la spesa
non superi € 20.000.00, si può prescindere dalla formale comparazione delle offerte;

Visto l' art. 25, comma 11 del D.L.g.s. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce il rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento per l'affidamento di servizi e forniture in economia;

Che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista né in Consip né in Mepa:

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice di C.I.G. **ZBB1553175**;

Vista l' allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla ditta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.163/2006;

Acquisita la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta in merito al rispetto degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall' art.3 della L. 136/2010 modificato dal D.L. n°187/2010;

Vista la dichiarazione sostitutiva alla certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC;;

Preso atto che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si
possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell' ultimo
bilancio approvato;

Dato atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelli urgenti e indifferibili al fine di non arrecare grave danno all' Ente ;

Che la superiore spesa non viola l' art. 163 del D. L.g.s. 267/2000;

Visto il decreto del Ministro degli Interni del 13-05-2015 che proroga il termine per l' approvazione del bilancio di previsione al
30-07-2015;

Visto l' art.15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per
l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende
automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Vista la delibera di C.C. n° 173 del 30-10-2014 relativa all' approvazione del bilancio di Previsione 2014-2016 ;

Vista la delibera di G.M. n° 394 del 27-11-2014 con la quale è stato approvato il PEG;
Vista D.lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche;
Visto il D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla Ditta DI.BI.GA. Costruzioni sas di Gaspare Di Giorgi – con sede legale in C/da Vivignato s.n. – Calatafimi Segesta (TP) - P.Iva 02510310812 " I lavori per la realizzazione copertura sito archeologico " Fornaci Romane".
2. di impegnare la somma di € 5.539,66 escluso IVA al 22% per € 1.218.73 per complessivi € 6.758.39
- al Cap. 232510/77 cod. int. 2.01.05.01.00 " Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale – Cap. E 3250;
bilancio in corso
3. di procedere con successiva determinazione alla liquidazione della somma di € 6.758.39 IVA compresa al 22% su presentazione della fattura dopo aver verificato la regolarità dei lavori eseguiti da parte del Responsabile dell'Ufficio;
4. di dare atto che il presente provvedimento dopo il successivo inserimento nella relativa raccolta sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008;

Da dare atto che le spese del presente provvedimento non incrementano il valore del bene.

L'Istruttore Amm/vo
Anna Lisa Fazio

Il Tecnico Comunale
Geom. L. Filippi

Il Dirigente
Ing. Capo E.A. Parrino

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 131 comma 4 D.Lgs. n.267/2000)

Alcamo li 30 LUG 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

=====