

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "RODARI". CUP: I74H14000620001 CIG: 6082662379.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di Marzo, dalle ore 16,15 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Enza Anna Parrino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.: Renda Vito nato ad Alcamo il 08/10/1966 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "RODARI". CUP: I74H14000620001 CIG: 6082662379 per l'importo complessivo di Euro € 187.534,35 di cui: € 137.891,38 per lavori soggetti a ribasso; € 43.422,83 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso; € 6.220,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

P r e m e s s o che: =====

- con Delibera di G.M.398 del 04.12.2014 si approvava:

1. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016-VARIAZIONE DENOMINAZIONE E IMPORTO 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "RODARI". CUP: I74H14000620001 per l'importo complessivo di Euro € 235.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali N°00032 del 20.01.2015, si procedeva alla scelta del metodo di gara, all'approvazione schema bando di gara e



disciplinare di gara e inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 27.01.2015 al 23.02.2015, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 23.01.2015;=====

- con verbale di gara del 25.02.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 11 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 26.02.2015;=====

- con verbale di gara del 26.02.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 12 al n. 13 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 27.02.2015;=====

con verbale di gara del 27.02.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 14 al n. 16 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 02.03.2015;=====

Il Presidente procede all'apertura degli stessi depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.=====

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, procede all'apertura degli stessi depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.=====

Il Presidente di gara esclude il plico n. 25 impresa CANALE MONTAGGI S.R.L., in quanto l'oggetto riportato sulla busta "B" offerta economica si riferisce ad altra gara;

ore 18,30.  
idente soc  
seguirsi i  
02/2015.=  
che i  
formatic  
to, ap  
PRESID  
TESTI  
L SE


ma di


lbo


to

alle ore 18,30, esaminati i cliché dal n. 17 al n.30, il presidente sospende la gara ed aggiorna i lavori, da proseguirsi in seduta aperta, alle ore 10:00 del giorno 27/02/2015.=====

Del che il presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su 2 fogli e quanto fin qui, della presente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:=====

IL PRESIDENTE: Ing. Capo E. A. Parrino 

I TESTI: Renda Vito 

Giovanna Picciché 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa F.sca Pirrone 