

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "RODARI". CUP: I74H14000620001 CIG: 6082662379.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di Marzo, dalle ore 11,45 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'Ing. Enza Anna Parrino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Francesca Pirrone, e alla continua presenza delle Sig.re: Angela Butera nata ad Alcamo il 27/02/1968 e Giovanna Piccichè, nata ad Alcamo il 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura aperta relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "RODARI". CUP: I74H14000620001 CIG: 6082662379 per l'importo complessivo di Euro € 187.534,35 di cui: € 137.891,38 per lavori soggetti a ribasso; € 43.422,83 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso; € 6.220,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

P r e m e s s o c h e: =====

- con Delibera di G.M.398 del 04.12.2014 si approvava:

1. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016-VARIAZIONE DENOMINAZIONE E IMPORTO 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "RODARI". CUP: I74H14000620001 per l'importo complessivo di Euro € 235.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali N°00032 del 20.01.2015, si procedeva alla

scelta del metodo di gara, all'approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

- il bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune dal 27.01.2015 al **23.02.2015**, nonché sul sito web del Comune;=====

- che nel bando di gara è detto che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 23.01.2015;=====

- con verbale di gara del 25.02.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 11 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 26.02.2015;=====

- con verbale di gara del 26.02.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 12 al n. 13 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 27.02.2015;=====

- con verbale di gara del 27.02.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 14 al n. 16 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 02.03.2015;=====

- con verbale di gara del 02.03.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 17 al n. 30 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 03.03.2015;=====

- con verbale di gara del 03.03.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 31 al n. 40 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 04.03.2015;=====

- con verbale di gara del 04.03.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 41 al n. 55 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 05.03.2015;=====

- con verbale di gara del 05.03.2015 sono stati esaminati i plichi dal n. 56 al n. 61 e sono stati aggiornati i lavori alle ore 10:00 del 05.03.2015;=====

Tutto ciò premesso, il Presidente, presa visione di quanto inviato dall'impresa Perrone Costruzioni srl, plico n. 11, decide di escluderla dalla gara in quanto, in possesso di un Attestato SOA con scadenza della validità quinquennale al 25.02.2015, stipulava contratto con la medesima SOA, ai fini del rinnovo, in data 26.01.2015, vale a dire in ritardo rispetto al termine minimo di 90gg. prescritto all'art. 76 c. 5 DPR n. 207/2010, ed otteneva il rilascio della nuova certificazione SOA in data 03.03.2015. Si determinava, pertanto, una soluzione di continuità nella qualificazione e rendeva, di fatto, inapplicabile il principio di ultravigenza della SOA scaduta. =====

Il Presidente procede, quindi, all'apertura dei plichi, a partire dal n. 62, depositando sul tavolo della Presidenza le buste contenenti la sola offerta economica.=====

Alle ore 12:30, dovendosi l'Ing. E.A. Parrino allontanare dal settore per motivi istituzionali, assume la presidenza l'Ing. Antonino Renda.

Alle ore 12,50 riprende la presidenza della gara l'Ing. Parrino.==

Il Presidente alle 13,30 sospende la gara, per una pausa.

Alle ore 16,00 i lavori riprendono proseguendo l'esame della documentazione a partire dal plico n. 76.=====

Il Presidente, ultimato l'esame della documentazione, procede all'apertura della busta economica dando lettura dei ribassi come segue:

1	SIELTECNO S.R.L.	34,9555
2	I.R.C. GEOM. GERLANDO PURPURA	36,6734
3	ARCH. LUIGI LA SALA	36,7258



4	FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.		36,8937
5	VOTI ANTONIO		36,8837
6	MASTRANTONIO SALVATORE S.R.L.		36,7220
7	PRADA COSTRUZIONI S.R.L.		36,5851
8	C.I.M. S.R.L.		36,8717
9	C.& G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO		36,8418
10	DALBERTI GIUSEPPE		36,8862
11	PERRONE COSTRUZIONI S.R.L.	esclusa	36,6890
12	SALVAGGIO ANTONINO		36,7337
13	EMMOLO MAURO		36,8715
14	PINTO VRACA S.R.L.		36,8509
15	CAPOBIANCO GIUSEPPE		36,8672
16	NEW ENERGY GROUP S.R.L.		36,8504
17	D' ALIBERTI COSTRUZIONI SAS		36,9105
18	A. & P. COSRUZIONI S.N.C.		36,9303
19	OCEANIA RESTAURI S.R.L.		36,8925
20	EDILMERLO S.R.L.		36,8719
21	M. B. LAVORI EDILI S.R.L.		36,8782
22	OMNIA S.R.L.		36,8684
23	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.		36,8540
24	GI.RO.SA. COSTRUZIONI S.R.L.		36,8716
25	CANALE MONTAGGI S.R.L.	esclusa	36,0038
26	O.S.T.I. DI VINCENZO URICOLO		35,8995
27	GUIDA AGOSTINO		36,8872
28	BILLECI IMMOBILIARE SRL		36,8804
29	GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE		36,8610
30	CONDOR S.R.L.		36,8313

31	EUROSERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	36,8656
32	MEDEA SRL	36,7922
33	SNL COSTRUZIONI SRL	36,8540
34	CATALANO MICHELE S.R.L.	38,5170
35	EDIL COMPANY S.R.L.	36,8455
36	LVM SRL	36,8607
37	DIEGO CIULLA S.R.L.	36,4508
38	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	36,8629
39	EDIL COOP SOC. COOPERATIVA	36,8178
40	LA GAEDENIA COSRUZIONI SOC. COOP.	36,9628
41	N. & C. COSTRUZIONI S.R.L.S.	36,8817
42	EREDI MAROTTA SALVATORE & C. S.A.S.	36,9018
43	F.LLI MICCIULLA SNC	36,8557
44	S.I.E.TEC. DI IMBERGAMO ANGELO	36,8781
45	SO.EDIL S.R.L.	36,9835
46	IMPRESA SCIORTINO S.R.L.	36,8287
47	ELE TECNO SYSTEM S.A.S.	36,6871
48	SICIL TECNO IMPIANTI SRL	36,4637
49	PROM.EDIL DI DI STEFANO GIORGIO	36,6566
50	F.LLLI BONANNO S.R.L.	36,9092
51	LESIF SOCIETA' COOPERATIVA	36,8347
52	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	36,7699
53	NEW COMPANY	36,8911
54	TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.	36,8891
55	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	36,8753
56	MONASTERI GIUSEPPE CORRADO	36,9213
57	CASTROGIOVANNI S.R.L.	36,8743

58	L.M. TECNOLOGIE SRL	36,9120
59	EDIL SERVICE DI EMILIANO MARIO NICOLO'	36,4105
60	INTESA VERDE S.R.L.	36,8612
61	BECAM COSTRUZIONI SRL	36,8515
62	INT.EDIL S.R.L.	36,793
63	CIALONA GIOVANNA	37,1895
64	GEN COSTRUZIONI S.R.L.	36,7119
65	ELIMAR S.R.L.	36,7347
66	AGG IMPIANTI S.R.L.	36,7127
67	I.C. SERVIZI S.R.L.	36,5862
68	MEGAEDIL SOC. COOP. ARL	36,8266
69	SATIPPELL SRL UNIPERSONALE	36,8679
70	IOVINO SALVATORE	36,8159
71	CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO	36,8829
72	PELLERITO ANTONIO	36,8955
73	LA PUMA SALVATORE S.R.L.	36,9036
74	SICANIA SERVIZI S.R.L.	37,158
75	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	36,8701
76	GREEN & HOUSE S.R.L.	36,7087
77	EDILROAD S.R.L.	36,8782
78	IL COSTRUIRE S.A.S.	36,861
79	PIRRECA COSTRUZIONI	36,771
80	AC ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO	36,8622
81	IMEX ITALIA SRL	36,3900
82	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	36,8818
83	A. N. COSTRUZIONI S.R.L.	37,247
84	PALUMBO OTTAVIO	36,8913

85	L.E.S. LAVORI EDILI STRADALI	36,8748
86	GEOTEK S.R.L.	36,8778
87	PROTECNA S.R.L.	36,8798
88	NUOVA ESIR S.N.C.	36,8822
89	PAMPALONE S.R.L.	36,8907
90	SPAMPINATO SAS	36,8931
91	CO.CI.P. SNC	37,1111
92	IMPROJECT S.R.L.	36,883
93	PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.	36,8772
94	VI.BA. S.R.L.	36,8686
95	EDIL AMBIENTE SRL	36,8848
96	GRM COSTRUZIONI S.R.L.	36,8834
97	V & V COATRUZIONI S.R.L.	36,8608
98	A.G.R. S.R.L.	36,8654
99	DAMIGA S.R.L.	36,8804

Il Presidente di gara procede, quindi, al calcolo della soglia di anomalia e all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio secondo quanto disposto dall'art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 122 del medesimo decreto, utilizzando il foglio di calcolo delle anomalie di Bosetti e Gatti srl, aumentato di una cifra decimale come vige in Sicilia, ed i cui risultati sono i seguenti: Numero offerte ammesse: 97; offerte che concorrono alla media: 77; media offerte centrali: 36,8502; media degli scarti: 0,0263; soglia di anomalia: 36,8765; miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia: 36,8753. Il Presidente, aggiudica in via provvisoria l'appalto per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "RODARI". CUP: I74H14000620001 CIG: 6082662379 all'impresa NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE, con il ribasso del **36,8753%**. Il secondo in


