COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

PROCEDURA APERTA LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA.
CIG: 6088106002
VERBALE DI RIAPERTURA GARA

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di Aprile,

dalle ore 16,00 in poi, in Alcamo, nel settore Servizi Tecnici

e Manutentivi, sotto la Presidenza dell’Ing. Enza Anna Parrino,

svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa
Francesca Pirrone, e alla continua presenza dei Sig.: Renda

Vito nato ad Alcamo il 08/10/1%966 e Giovanna Picciché, nata ad
Alcamo 1l 25/05/1966, dipendenti comunali, testimoni richiesti

noti ed 1donei, s1 riapre la procedura aperta relativa, ai

LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA CIG: 6088106002

per 1l'importo complessivo di Euro € 228.451,31 di cui: € L?/
148.094,56 per lavori soggetti a ribasso; € 73.152,94 per spese
relative al costo della manodopera non soggette a ribasso;€
7.203,80 per onerl per la sicurezza non soggetti a ribasso. _ﬁ P,
Preme s s o che: ================

- con Delibera di G.M.441 del 31.12.2014 si approvava il [,
PROGETTC ESECUTIVO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA, per
l'importo complessivo di Euxo € 300.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici
Manutentivi e Ambientali N°00155 del 05.02.2015, si ©procedeva
all’ impegno di spesa, alla scelta del metodo di gara,

all’approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e

all’ approvazione inserimento clausola sociale nel capitolato

speciale di appalto e schema di contratto;



- 11 bando di gara é stato pubblicato integralmente all'Albo

Pretorio del Comune dal 16.02.2015 al 16.03,2015, nonché sul sito

- che nel bando di gara & detto che le offerte, in plico sigillato

dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno

- che con avviso del 18.03.2015 prot. n.5745, si rinviava la gara
alle ore 10,00 del 26.03.2015;
- che con Verbale di gara del 26.03.2015 sono statl esaminati 1

plichi dal n. 1 al n. 50 e sono stati aggiornati i lavori alle ore

-~ che con Verbale di gara del 27.03.2015 sono stati esaminati i
plichi dal n. 51 al n. 88 e sono stati aggiudicati i lavori de quo,
all’ impresa EMILIANA 3UD SOC. COOP. di MUSSOMELI (CL), con il ribasso
del 37,1231%. Il secondo in graduatoria é stato 1l plico n.l7 impresa

SICILVERDE SRL di ACI SANT/ANTONIO (CT)che ha offerto il ribasso del

~ che con avviso del 08.04.2015 prot. n. 7324, é& stata comunicata 1la

riapertura della gara, in seduta pubblica, alle ore 10:00 del giorno

Il Presidente da atto che, in data 31.03.2015 & pervenuta a mezzo
pec, richiesta di riammissione da parte dell’ impresa BECAM
COSTRUZIONI SR] .=s=========s============s======oo==========

Il Presidente, riesaminata la documentazione presentata
dall’ impresa BECAM COSTRUZIONI SRL, constatata la presenza
all’interno del contratto di avvalimento della dicitura “Si
allega elenco mezzi a disposiziocne”, ritiene accogliibile 11
motivoe del reclamo e decide di riammetterla alla gara.=========
Il Presidente, procede nuovamente alla lettura deili ribassi come

segue:
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IMPRETOM S.R.L.

FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.

NASELLO S.R.L.

0.8.T.1. DI VINCENZO URICOLO

I.C. SERVIZI S.R.L.

EMMECCI SRL

VOTI ANTONIO

AMATO MARIO

ITS SRL - IDROC TERMICA SICILIANA

LA GARDENIA COSTRUZIONI

SNL COSTRUZIONI SRL

LACINIA COSTRUZIONI S.R.L.

SO0.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.

TRINACRIA APPALTI S.R.L.

NEW ENERGY GROUP S.R.L.

GANGIIMPIANTI SRL

SICILVERDE S.R.L.

PELORITANA APPALTI S.R.L.

MOBA S.R.L.

FIGECOC SRL

SAB INVENTIONS S.R.L.

CAPOBIANCO GIUSEPPE

FALCO COSTRUZIONI SRL

PERRONE COSTRUZIONI

BREDIL S.R.L.

CASTELCO SOCIETA' COOPERATIVA

3B S.R.L.

CO.FA S.R.L.

esclusa

37,1277%
37,1706%
37,2139%
35,9995%
36,7448%
37,0608%
37,1377%
37,0966%
37,0976%
37,0514%
37,0888%
37,0382%
37,1385%
37,1302%
37,1163%
37,0922%
37,1228%
37,1306%
37,1486%
37,1049%
37,1261%
37,1088%
36,8935%
37,1160%
37,1046%
37,0934%
37,1278%

8,3210%
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SAN FRANCESCO S.R.L.

OMNIA S.R.L.

CO.GE.SI. SRL

M.G.F. S.R.L.

BECAM COSTRUZIONI SRL

GUARNERI S.R.L.

MONTEDILE SOC. COOP.

COSTRUZIONE E SCAVI DI CASTELLI

DEL PRETE

AN. CO. S.R.L.

OCEANIA RESTAURI S.R.L.

SA.MA. S.R.L.

S.A.L.C.I. S.R.L.

CONDOR S.R.L.

MA.CO. DI MANTIO GIUSEPPE

EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA

F.LL1 MICCIULLA SKNC

SCICRTINO S.R.L.

SICANIA SERVIZI S.R.L.

AMATO COSTRUZIONI SRL

PATRIARCA GEOM. SALVATORE

DAMIGA S5.R.L.

MEGADIL SOC.CCOP. ARL

C.P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO

ABRUSCATO SALVATCRE

CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C.

S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.

STRATOS SRL

esclusa

36,7261%
37,1072%
37,0262%
36,5263%
37,1054%
37,09089%
37,1497%
37,1101%
37,07727%
37,1817%
37,1313%
37,1167%
36,9316%
37,0631%
37,1161%
37,1231%
37,0972%
37,6390%
37,0688%
36,8979%
37,1171%
37,1309%
37,0866%
37,1214%
37,4888%
37,1299%
37,1287%

36,7912%
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DAMAR COSTRUZIONI SRL

B.M. COSTRUZIONI SRL

CONCORDIA CONSORZIO STABILE

MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.

EDILROAD S.R.L.

SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.

GEN COSTRUZIONI S.R.L.

IMPREFAR S.R.L.

GESAF S.R.L.

ARCAN COSTRUZIONI S.R.L.

P.IT.C.A. SRL

MULIAK SCAVI DI MULIAK OLHA

VIVAI DEL SOLE DI ZIZZ0 GIULIA

INTESA VERDE SRL

TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.

NEW COMPANY SRL

SOLE SOCIETA' COOPERATIVA

C.E.S.A. S.R.L.

CONSITAL SOC. COOQP.

CATALANO MICHELE S.R.L.

NUOVA EDIL SEG S.N.C.

esclusa

EDIL GARA S.R.L.

ANSELMC COSTRUZIONI

SAULLO PIETRO

LAVORI & COSTRUZIONI S.R.L.

NUOVA ESIR S.N.C

GRM COSTRUZIONI S.R.L.

IMPRESA GRIMAUDO GIUSEPPE

37,1085%
37,1325%
37,0851%
37,1352%
37,1063%
37,1971%
36,8637%
37,1246%
37,1153%
37,0761%
37,0705%
37,1137%
37,1112%
37,1153%
37,1113%
37,1116%
37,1197%
37,1278%
36,9112%
36,7880%
37,1185%
37,0899%
37,1129%
37,1588%
37,0579%
37,1488%
37,1279%

37,1292%




35 QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L. 37,1511%

86  HOUSE SERVICE 37,1213%
87  PROTECNA S.R.L. 37,1369%
88 CO.GI.PA S.R.L. 37,1616%

Il Presidente precisa che in riferimento al plico n. 78 impresa EDIL GARA
il ribasso d’asta offerto & 37,0889% e non 37,0993%%, come erroneamente
riportato nel verbale di aggiudicazione del 27/03/2015.

I1 Presidente di gara procede, quindi, al riecalcolo della soglia di
anomalia e all’individuazione dell’aggiudicatario ©provvisorio secondo
quanto disposto dall‘art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e dall’art.
122 del medesimo decreto, utilizzando il foglio di calcolo delle anomalie
di Bosetti e Gatti srl, aumentato di una cifra decimale come vige in
Sicilia, ed i cui risultati sono 1 seguenti: Numero offerte ammesse:85;
offerte che concorrono alla media: €7; media offerte centrali: 37,1000;
media degli scarti: 0,0230; soglia di anomalia: 37,1230; miglior offerta
inferiore alla soglia di anomalia: 37,1228. Tl Presidente, qguindi,
revoca la precedente aggiudicazione e aggiudica in via provvisoria
1’ appalto per i LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA CIG:
6088106002 all’impresa SICILVERDE SRL, di ACI SANT’/ANTONIO (CT) P.IVA
02181640875, «che ha offerto 11 ribasso del 37,1228. Il secondo in
graduatoria & il plico n.52 impresa C.P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO di
TRAPANI~- P.IVA 01913100812 che ha offerto 1l ribasso del 37,1214%.

Del che 1l presente verbale dattiloscritto con mezzi informatici su

5 fogli e guanto fin qui della presente,,viene/ﬁetto, approvato e

sottoscritto come segue;================ i) v/.
A D
IL PRESIDENTE: Ing. ﬂﬂ X\v arrlno ! b
N

I TESTI: Vito Renda

Giovanna Piccithe c\g;bbifwckhh,rff/ ,/

T1 SEGRETARIO VERBALIZZANTE: (Dott.ssa F.sca Plrrone;C; TOOU A
]



