
COMT'NE DI A,T,CA!40

PROVINC]A DI TRAPANl

PROCEDURA APERTA LAVOR]

CIG: 6088106002

DI MANUTENZIONE RETE IDR]CA E EOGNARIA.

VERBAIE DI AGGII'DICA,ZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di l4arzo,

dalle ore 10,00 in poi, 1n Alcamo, nel settore Servizl Tecnici

e Manutentivi, sotto la Presidenza dell'fng. Enza Anna Parrino,

svolge Ie funzioni di segretari-o verballzzanLe, La dott.ssa

Francesca Pirrone, e aIIa continua presenza delle dipendenti

Sig.re: Angela Butera nato ad Alcamo iI 21.02.7968 e Giovanna

Piccichè, nata ad Alcamo iI 25/05/L966, dipendenti comunali,

testlmoni richiesti noti ed idonei, si avvia la procedura

aperta relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA 
,E

FOGNARIA CIG: 6088106002 per I'importo complessivo di Euro €

228.451,31 di cui: € 148.094,56 per lavori soggetti a ribasso;

€ 13.I52,94 per spese relative af costo della manodopera tJn

soggette a ribasso;€ 1 .2A3, B0 per oneri per la stcurezza non

soggetti a ribasso.

Premessoche

- con Delj-bera di G.M.441 de1 3L.12.2014 si approvava i1

PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA E EOGNARIA, PeI

I'importo complessivo di Euro € 300.000, 00;

- con Determinazione del Dirigente del 4" Settore Servizi Tecnici

Manutentivi e Ambientali N'00155 de1 05.02 .20L5, si procedeva

alf impegno di spesa, alla scelta del metodo dl qarar

aJ-1'approvazione schema bando di gara e dì-sclplinare di gara e

aJ-1' approvazione inserimento cÌausola sociale neI capitolato speciale
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di appalto e schema di contratto,'

- il bando di gara é stato pubbÌicato integralmente all'Albo Pretorio

del Comune daI 16.02.2015 a1 16.03.20L5, nonché suf sito web del

vvlrtulf U,

- che nel bando dj- qara e detto

dovevano pervenire al Comune

i6. 03 .2Ar5

- che con avviso deI 18.03 .2075

alfe ore 10,00 def 26.03.20L5;

che le offerte, ir

entro le ore 13,

p1

00

ico sigillato

del giorno

- che con Verbale di gara del 26.03.2075 sono stati esaminati i pJ-ichi

dal n.1 al n.5O e sono stati aggiornati i lavori alle ore 1O:00 del

Il presidente constatata e fatta constatare Ia regolarità ed

integrità dei plichi pervenuti, procede all'apertura degli

stessi depositando sul tavolo della Presidenza le buste

contenenti la sola offerta economica.::::::=:::::::::::::::

fianco

prot . n.5'l 45 , si rinviava la gara

Marchese in

I1 Presidente esclude la seguente impresa per if motivo

- plico n. 51 impresa MEGAEDIL SOC. COOP.ar1, in quanto i1 contratto

di avvalimento non riporta in modo determinato e specifico L mezza

prestati (art. BB del DPR 201/70).

Alle ore 13,L5, iI Presidente decide di sospendere i lavori per

una pausa.

Atle ore 16:00 if Presedente riprende la qara.

AlIe ore 16,30 è presente it Sig. Sergio

rappresentanza deII'impresa House Service

Alle ore Ll,O0 è presente iI Sig. Sebastiano

rappresentanza dell'impresa Nuova Edil SFG;

Marchese in
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fiancoIl Presidente esclude Ia seguente impresa per i1 motivo

ilcircaro: :::::::

5 I.C. SERVIZ] S.R.L.

6 EMMECCT SRL

7 VOTI ANTONIO

B AMATO MAR]O

10 LA GARDENIA COSTRUZ]ONI

11 SNL COSTRUZIONI SRL

1.2 LACIN]A COSTRUZ]ON] S.R.L.

13 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.

L4 TRINACRIA APPALTI S.R.L.

15 NEW ENERGY GROUP S.R.L.

L6 GANGIIMPIANT] SRL

L] SIC]LVERDE S.R.L.

18 PELORITANA APPALT] S.R.L.

19 MOBA S.R.L.

- Pfico n. 11 impresa NUOVA EDIL SFG snc, in quanto il contratto di

avvalimento non riporta in modo determinato e specifico L mezzL

prestati (art. B8 del DPR 201/L0).

II Presidente, ultimato 1'esame della documentazione, procede

all'apertura deIla busta economica dando lettura dei ribassi

come segue:

1 IMPRETOM S. R. L. 31,L2112

31,71062

31,27392

?tr ooo(9JJt JJJJO

36 , I 44BZ

31,0608u

31,L311%

31,09562

31 ,091 62

3l ,05142

3l,0BBB?

31,03822

31,73852

3't ,73022

31,71632

31,09222

31,12282

37,7306%

3l ,L486Z

ERUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.

3 NASELLO S.R.L.

O. S. T. I . DI VINCENZO URICOLO

ITS SRL _ IDRO TERMICA SIC]LIANA

{

ry

#,(,W



20

27

,)

ZJ

24

25

26

21

2B

29

30

31

32

33

34

35

36

31

3B

39

40

4L

42

43

44

45

40

FIGECO SRL

SAB INVENT]ONS S.R.L.

CAPOBIANCO G]USEPPE

FALCO COSTRUZ]ONI SRL

PERRONE COSTRUZIONI

BREDIL S. R. L.

CASTELCO SOCIETA' COOPERATTVA

IMPRESA 38 S. R. L.

CO. EA S. R. L.

SAN E'RANCESCO S.R.L.

OMN]A S.R.L.

CO.GE.SI. SRL

M.G. F. S.R.L.

BECAM COSTRUZIONI SRL

GUARNERI S. R. L.

MONTEDILE SOC. COOP.

COSTRUZIONE E SCAVI DI CASTELLI

IMPRESA DEL PRETE

AN. CO. S.R.L.

OCEANIA RESTAURI S.R.L.

SA.MA. S.R.L.

S.A.L.C.I. S.R.L.

CONDOR S.R.L.

MA.CO. DI MANTIO G]USEPPE

escl-usa

CSClUSA

31,726L2

3l,t0BB3

35,8935%

31,7160?

31,10462

3l ,09342

31,L218Z

B ,32L02

36 ,1 26LZ

3'l ,10122

31 ,02622

36,52632

31,10542

3l ,09992

31,74912

3'7 , 7101?

31 ,072'72

31,78712

3-t , 7313 U

31,77612

36,93L62

3l ,0637e,

3l,7L6tZ

31,12372

31,09122

31 ,63902

EM]LIANA SUD SOCTETA' COOPERATIVA

IMPRESA EDILE F.LLI MICCIULLA SNC

IMPRESA SCTORTINO S.R.L.

31,10492
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49

50

51

52

53

54

55

56

51

5B

59

60

6L

62

63

64

55

66

51

5B

69

10

1L

12

13

SICAN]A SERVIZI S.R.L.

AMATO COSTRUZIONI SRL

PATRIARCA GEOM. SALVATORE

DAMIGA S.R.L.

MEGADIL SOC.COOP. ARL

C.P. COSTRUZIONI DT COPPOLA

ABRUSCATO SALVATORE

CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C.

S. B. S. COSTRUZIONI S. R. L.

STRATOS SRL

DAMAR COSTRUZ]ON] SRL

IPRESA B.M. COSTRUZIONI SRL

CONCORDIA CONSORZIO STABILE

MARTINA COSTRUZ]ONT S.R.L.

EDILROAD S.R.L.

SOEIA COSTRUZIONI S.R.L.

]MPRESA GEN COSTRUZIONI S.R.L.

IMPREEAR S.R.L.

rlE'QAE- C P T

ARCAN COSTRUZION] S.R.L.

P.].C.A. SRL

MULIAK SCAV] DI MULIAK OLHA

VIVAI DEL SOLE DT ZIZZO GIULIA

INTESA VERDE SRL

TEK INERASTRUTTURE S.R.L.

NEW COMPANY SRL

SOLE SOCIETA' COOPERATIVA

CSCIUSA

PIETRO

3l ,0 5BB%

3 6,.8 91 92

3l,LL]7%

31,L309%

3'7 ,08662

31,L2742

3'7,48BBZ

31,L2992

31,L2812

36,'7 9L2Z

31,7085%

31 .73252

3'7,0851?

31,73522

3't,7053?

3'7 , L9l LZ

36,86312

31 ,72462

31,7153%

31 ,01 61%

37,0705?

31,LL312

3'7 , LLI2Z

3'1 ,L153?

31,1113U

31,LLT6Z

31,L7912
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14 C.E.S.A. S.R.L.

15 CONSTTAL SOC. COOP.

16 CATALANO MICHELE S.

11 NUOVA EDIL SFG S.N.

18 EDIL GARA S.R.L.

19 ANSELMO COSTRUZION]

BO SAULLO PIETRO

81 LAVORI & COSTRUZIONI S.R.L.

82 NUOVA ESIR S.N.C

83 GRM COSTRUZ]ONI S.R.L.

84 IMPRESA GR]MAUDO GIUSEPPE

B5 QUADRIFOGL]O GROUP S.R.L.

86 HOUSE SERVICE

87 PROTECNA S.R.L.

B8 CO.GI.PA S.R.L.

R. L.

a CSCIUSA

31,L218%

36,91722

36,1880?

31,L7852

31 ,09992

31,17292

37, 158 B%

31 ,051 9Z

3'7 , LABBZ

31,12192

31,7292%

37,75172

31,12732

31,!3692

37,L6752

I1 Presidente di gara procede, quindi-, al calcolo dell-a soglia di anomalia

e alf individuazione detl'aggiudicatario provvisorio secondo quanto

disposto dall'art. 86, cofltma 7, del D. Lgs. 763/2006 e dall'art. 722 del

medesimo decreto, utifizzando i1 foglio dj- calcolo delle anomalie di

Bosetti e Gatti srl, aumentato di una cifra decimafe come vige j-n Sicilia,

ed i cui risultati sono i seguenti: Numero offerte ammesse:84; offerte che

concorrono alla media: 66; media offerte central-i: 31 ,1001; media deqli

scarti : 0, 0233; soglia dl anomalia : 3l ,1234; miglior offerta inferiore

alla soglia di anomalial. 31,1237. I1 Presidente, quindi, aggiudica in

via provvisoria 1'appalto per i LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E

FOGNARIA CIG: 6088106002 a1l'impresa EMILIANA SUD SOC. COOP. di

MUSSOMELI (CL), con il ribasso de1 37,L23L*. Il secondo in qraduatoria è

if plico n.17 IMPRESA SICILVERDE SRL di ACI SANT'ANTONIO (CT)che ha



offerto

DeI che

i1

i1

ribasso del 37,L228%.

presente verbale dattiloscritto con mezzl informatici su

viene letto, approvato e6 fogli e quanto fin qui della presente,

sottoscritto come segue' ::::::::::::::::

IL PRESIDENTE: Ing. CaPo A. Parrino

I TESTI: Angel-a Butera

Giovanna Piccidhè

TL SEGRETAR]O VERBAL] ZZANTE : Pirrone


