

UFFICIO INGENNERIA  
M.P. 20.12/4h 30/12/13  
30 DIC 2013



**COMUNE DI ALCAMO**

\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI

E SERVIZI MANUTENTIVI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

02281  
N. \_\_\_\_\_ del 30 DIC. 2013

Oggetto: Affidamento Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada  
Comunale Gammara-Giovenco.

*Impegno di spesa- ditta House Service s.a.s di Marchese Sergio & C. Alcamo*  
CIG: Z700B12F38

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che :

- con deliberazione n.156 del 28/11/2013 esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 399 del 06/12/2013 viene definito il Piano Esecutivo di Gestione Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1, D.lgs.267/2000 e Piano della Performance di cui all'art.10 di D.lgs.150/2009 prevedendo la somma di € 75.000,00 al Cap. cap.132233/77 cod.int.1.08.01.03.00 " Manutenzione Ordinarie al Patrimonio Immobiliare per il servizio Viabilità L.10/77;
- **Richiamata** la Relazione Tecnica redatta dall'Ing. Renda Antonino in data 25/07/2013 con la quale si evidenziava la necessità di intervenire con urgenza per la riparazione della sede stradale in c/da Gammara Giovenco ;
- **Richiamata** l' Ordinanza Sindacale n.051 del 31/07/2013 con la quale si autorizzava ad effettuare , con procedura d'urgenza, l'affidamento dei lavori di che trattasi " ;
- **Richiamato** il verbale di sorteggio del 01/08/2013 con la quale venivano estratti le seguenti ditte da invitare:

n. 52 CHIARELLI EMANUELE  
206 VIVONA COSTRUZIONI DI CUSUMANO M.  
89 FERRITO GASPARE.  
200 VC DI CAMMARATA VINCENZO  
95 GEOTEK S.R.L.  
26 BD IMPIANTI BLUNDA DINO  
238 HOUSE SERVICE S.N.C DEI F.LLI MARCHESE  
3 AN. COSTRUZIONI  
69 DI LIBERTO SEBASTIANO  
163 RUDIPRO PICC.SOC.COOP.A.R.L  
117 MALTESE S.R.L  
151 PAMPALONE S.R.L  
199 TRECCI PICC.SOC.COOP.A.R.L  
74 DUCA FILIPPO  
25 ASSITEC DI SEBASTIANO

- **Atteso** che l'offerta più vantaggiosa fra quelle ammesse è stata quella prodotta dalla ditta HOUSE SERVICE S.N.C di MARCHESE Sergio & C. c/so VI aprile n.351-Alcamo, che ha offerto il ribasso del 35,1388 % sull'importo lavori a base d'asta di € 16.500,34 + € 1.161,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ;
- **Visto** il quadro economico relativamente ai lavori di messa in sicurezza della strada Comunale Gammara Giovenco che si allega in copia;
- **Acclarato**, poter pertanto affidare, i predetti lavori alla suddetta ditta HOUSE SERVICE S.N.C di MARCHESE Sergio & C. P.IVA 01947360812, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- **Vista** la Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà Prot.n.46323 del 18/09/2013 ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- **Verificato** tramite il DURC la regolarità contributiva ;
- **Visto** il CIG: Z700B12F38

- **Effettuata** la verifica del possesso dei prescritti requisiti della ditta, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R.12/2011, con esito positivo;
- **Visto** l'art.161 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** l'art.1 comma 381 della legge 228/12 che proroga al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio 2013/2015;
- **Visto** l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;
- **Vista** la deliberazione di C.C.n.156 del 28/11/2013 di "approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 ;
- **Vista** la deliberazione di .G.C.n.399 del 06/12/2013 di "definizione PEG 2013/2015";
- **Visto** il D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000.

#### D E T E R M I N A

- 1) di affidare per i motivi di cui in premessa, alla ditta Ditta House Service s.n.c di Marchese Sergio & C. c/so VI Aprile n.351 – Alcamo, i lavori di cui sopra per l'importo dei lavori al netto del ribasso 35,1388% di € 10.702,32 oltre € 1.161,60 oneri per la sicurezza per complessivi € 11.863,92 oltre IVA al 22% secondo il quadro economico allegato;
- 2) di impegnare la somma di spesa di € 15.000,00 come da quadro economico allegato e che l'importo trova copertura sul cap.132233/77 cod.int.1.08.01.03.00 " Manutenzione Ordinarie al Patrimonio Immobiliare per il servizio Viabilità L.10/77;
- 3) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria;
- 4) di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.

Il Minutante

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
CONTRAFFIDATARIO  
*Rita Calandrino*

6° SETTORE  
SERVIZIO TECNICO  
*Sig. A. A. Pa.*

INGEGNERE C  
*Ing. A. A. Pa.*

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**(Art.151 comma 4 D.LGS. n.267/2000)**

Alcamo, il 30 DIC 2013

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
*Dr. Sebastiano Luppino*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dr. Cristoforo Ricupati*

---