



COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00742 del.....-7 MAG. 2013

Oggetto: Fornitura e posa in opera di targhe per toponomastica stradale in Alcamo Marina.
Impegno di spesa- ditta Nuova Esir snc di Giacoma Antonino & C. Alcamo.
CIG:ZF908891FF.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

-il Dirigente al compimento finale del progetto dell'opera dei *Lavori di illuminazione e toponomastica viabilità Alcamo Marina* dell'importo complessivo di €110.000,00 approvato Deliberazione di G.M. n.396 del 23/12/2010 ed eseguiti dalla ditta Marchese Baldassare di Alcamo, ha esperito successivamente, apposita gara informale per "Fornitura e posa in opera di targhe per toponomastica stradale in Alcamo Marina" dell'importo a base di gara di €18.838,00 oltre oneri di sicurezza ed IVA, secondo modalità e specifiche tecniche incluse nelle lettere racc.a.r. prot.n.4779/succ. del 25-1-2013, invitando a produrre offerta le sottoelencate ditte:

1-Anato Costruzioni srl - Alcamo; lett.prot.4779 del 25-1-2013>	offerta ribasso 32,3346%;
2-Di Liberto Sebastiano - Alcamo; lett.prot.4799 del 25-1-2013>	non recapito;
3-Emmoio Mauro - Partinico; lett.prot.4782 del 25-1-2013>	nessun riscontro;
4-Firuci Ignazio - Alcamo; lett.prot.4784 del 25-1-2013>	offerta ribasso 13,31%;
5-La Piramide soc. coop. va - Alcamo lett. prot.4806 del 25-1-2013>	offerta ribasso 22,69%;
6-Nuova Costruzioni snc-Alcamo; lett. prot.4804 del 25-1-2013>	nessun riscontro;
7-Nuova Esir snc di Giacona A.&C. - Alcamo; lett. prot.4788 del 25-1-2013>	offerta ribasso 38,3129%;
8-Progress Impianti s.n.c. - Alcamo; lett. prot.4783 del 25-1-2013>	non recapito;
9-Sarro Ignazio - Alcamo; lett. prot.4781 del 25-1-2013>	non recapito;
10-V.C. di Cammarata V. Alcamo; lett. prot.4797 del 25-1-2013>	nessun riscontro-gi.acenza;

Atteso che l'offerta più vantaggiosa è stata quella prodotta dalla ditta **NUOVA ESIR snc di Giacona Antonino &C.** - via Longarico,13-Alcamo, che ha offerto il ribasso del 38,3129% sull'importo lavori a base di gara di €18.838,00 oltre oneri di sicurezza ed IVA per cui, l'importo complessivo lavori da eseguire ascende ad €11.620,62= al netto degli oneri di sicurezza di €287,00 + IVA per complessive €14.408,22;

Acclarato, potersi pertanto affidare, i predetti lavori alla suddetta ditta **NUOVA ESIR snc di Giacona Antonino &C.** via Longarico,13 Alcamo- p.iva01371540814, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Preso atto della nota Racc. a.r. di questo Ufficio, prot.15662/del 19-3-2013 col quale, si richiede la manifestazione di disponibilità alla predetta ditta aggiudicataria per stipula del relativo contratto-scrittura privata per l'appalto dei lavori *de qua*, secondo vigente Reg.to comunale;

Visto il riscontro favorevole della Ditta aggiudicataria, pervenuto in atti con prot.17155 del 26-3-2013, dichiarante la disponibilità alla formale sottoscrizione del contratto come sopra richiamato;

Considerato che con Determinazione del Dirigente n°1276 del 12-7-2012 si approvava la perizia di assestamento contabile finale dei *Lavori di illuminazione e toponomastica viabilità Alcamo Marina*, come dal nuovo quadro economico generale rimodulato così distinto:

A. LAVORI A MISURA	importo lordo	€ 97.297,61
Oneri di sicurezza = (€ 97.297,61 x 1,96 %)		1.907,03
	Importo lavori soggetto a ribasso ...	€ 95.390,58
a detrarre il ribasso d'asta del 31,1313 % su	€ 95.390,58	€ 29.696,33
	Restano i lavori al netto	€ 67.601,28
<i>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>		
Contributo AVCP		€ 30,00
I.V.A. 20% su € 47.604,90 >(1°SAL)		€ 9.520,98
I.V.A. 21% su (67.601,28-47.604,90)=€19.996,38.		€ 4.199,24
Progettazione - R.U.P. 2% (ex art.18 L. 109/94 e s.m.i.)		€ 1.946,51
Spese istruttoria N.O. A.N.A.S. spa		€ 127,56
Fornitura materiali per impianto toponomastica		€ 26.574,43
	In uno.....	€ 42.398,72
	TOTALE GENERALE.....	€110.000,00

Accertata quindi, la disponibilità finanziaria tra *le Somme a disp.ne dell'Amme* come sopra riportato, relativo alla "Fornitura materiali per impianto toponomastica" della somma prevista di € 26.574,43;

Visto il Reg.to di esecuzione ed attuazione della L.R. 12-7-2011, n.12 di recepimento del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e del DPR, n.207/2010 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di affidare per i motivi di cui in premessa, alla ditta **NUOVA ESIR snc di Giacona Antonino & C.** via Longarico,13 -Alcamo, la *fornitura e posa in opera di targhe per toponomastica stradale in Alcamo Marina* per l'importo lavori complessivo di €14.408,22=IVA Incl;
- 2) di dare atto che l'importo di spesa di €14.408,22 trova copertura al cap.232310/97 C.1.2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio di illuminazione pubblica L.10/77 A.A." del bilancio esercizio 2008 riportato ai residui passivi, giusto impegno con Determinazione Sindacale n.12 del 25/01/2011 e Determinazione del Dirigente n°1276 del 12-7-2012;
- 3) di inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le dovute registrazioni contabili;
- 4) di dare atto, che alla relativa liquidazione della si provvederà con successiva Determinazione del Dirigente a seguito di regolare fattura previa verifica regolare esecuzione lavori;

Il Resp.le del procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. *Culmone Luigi*

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati